Договор № ______
на выполнение работ по замене оконных блоков
г. Челябинск	«_____» _____________ 2019 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 422 г. Челябинска» (Сокращенное наименование – МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»), в лице заведующего Никольской Ольги Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и ____________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенной  закупки на Портале Поставщиков Южного Урала. 
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется, в установленный настоящим договором срок, по заданию Заказчика выполнить работы по замене оконных блоков, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Место выполнения работ: 454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, д. 6 корп. «А».
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.5. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
1.6. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
1.7. Подрядчик вправе, для выполнения определенного объема работ, привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему договору. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 
2. Срок выполнения работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ – с момента заключения договора.
- окончание работ – в течение 30/тридцати/ календарных дней.
2.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по замене оконных блоков.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), в объеме, предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим договором срок.
3.1.2. Завести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» и по требованию Заказчика предъявлять его для записи замечаний.
3.1.3. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Материалы, из которых выполняются работы в соответствии с настоящим договором, должны соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению № 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
б) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.5. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
3.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.
3.1.7. Вывезти в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой. 
3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.3 настоящего договора.
3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат работ Заказчику.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более трех дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.
3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет (____________________________) рублей с учетом НДС (если предусмотрен).
В цену договора входят: стоимость работ с учетом НДС(если предусмотрен), стоимость материалов, расходы на использование оборудования, на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на инвентарь и материалы, используемые в работе, расходы на вывоз мусора, образовавшегося  в ходе выполнения работ, на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае оплаты договора юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
		4.2. Цена договора, определяется в соответствии с расчетом Начальной (максимальной) цены договора, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567, проектно-сметным методом согласно сметной документации, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора. 
4.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объема работ и иных условий исполнения настоящего договора.
	4.5. Цена договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемых работ не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы материала либо вида работ, но не более чем на 10% (десять) цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объемов работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из стоимости единицы материала либо вида работ.
4.6. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков) и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии) и других необходимых документов на оплату.
4.7. Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели.
4.8. Источник финансирования – бюджет города Челябинска.

5.Порядок приемки работ
5.1. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих со дня завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Заказчик обязан оценить результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.
5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.1.5, настоящего договора. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в договоре.
5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков.
5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
6.Скрытые работы
6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее. 
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта и действующими строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей включительно).
8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.  
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6 Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ______ рублей ___ копеек (__________________ рублей, __ копеек) (10% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей);
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей)
в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы _______  рублей __ копеек (10% начальной (максимальной) цены Договора, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей).
8.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени)
8.9. Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.
8.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.
8.11. При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную ответственность согласно действующему законодательству. 
8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 9.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.
10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
10.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 октября 2019 года.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3.  Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11.5. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров.
11.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
12. Реквизиты сторон
	Заказчик

МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
ИНН 7451054072 / КПП 745101001 
ОГРН 1027402898247 
адрес:454028,  Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Толбухина ,д. 6а
Телефон : 269-33-91
Комитет финансов города Челябинска
 (МАДОУ "ДС N 422 г. Челябинска", 
ЛС 3047305011А)
Р/сч. 40 701 810 400 003 000 001 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г ЧЕЛЯБИНСК 
БИК 047501001 


Заведующий 


______________________Никольская О.Д
	Подрядчик





Приложение №2 к договору 
от ___________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене оконных блоков

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по замене оконных блоков.
2. Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.
3. Место выполнения работ: 454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, д. 6 кори. «А».
4. Срок выполнения работ: В течение 30 /тридцати/ календарных дней с момента заключения договора.
5. Виды выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.
6. Условия выполнения работ: согласно договора с Заказчиком по прилагаемой форме.
7. Общие требования к выполнению работ:
· применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Ведомости материалов;
· обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
· обязательное составление актов на скрытые работы.
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
9. Требования к качеству работ.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: входе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору с Заказчиком по прилагаемой форме.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договора с Заказчиком по прилагаемой форме.	
13. Требования по объему гарантий качества работ:
· гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
· если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки;
· прочие требования изложены в договоре.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков и распространяется на все выполненные работы.
15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно договора.



Ведомость объемов работ
на выполнение работ по замене оконных блоков

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах,
	100 коробок
	0,3

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,945507

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,5147

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,82041

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,125097

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,5147

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,563325

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,5147

	9
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	1,6095

	10
	Установка и крепление наличников (нащельник) с улицы
	100 м коробок блоков
	1,6095

	11
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,35

	12
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	1 т груза
	8,35





Ведомость материалов
на выполнение работ по замене оконных блоков

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,0030882

	2
	Ветошь
	кг
	0,112665

	3
	Гвозди строительные
	т
	0,0032015

	4
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,0947048

	5
	Лента бутиловая
	м
	250,97239

	6
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	57,286077

	7
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	98,890054

	8
	Клей ПВА
	кг
	16,89975

	9
	Лента ПСУЛ
	м
	157,21595

	10
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	54,0435

	11
	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм
	м
	180,264

	12
	Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм
	м2
	59,14965

	13
	Грунтовка масляная ВАК-I-V
	т
	0,0050136

	14
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,456828

	15
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	22,5323

	16
	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
	п.м
	160,95

	17
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	59,149125

	18
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	962,2856

	19
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	1,2876

	20
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	12,51

	21
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	82,041

	22
	Наличники
	м
	180,264

	23
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	94,5507

	24
	Строительный мусор
	т
	8,3483767






Приложение №2 к договору 
от ___________ №_____

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт - замена окон в МАДОУ "ДС № 422 г.Челябинска"

	
	Основание: 
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость с НДС:
	
	623,343 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	178,348 тыс. руб.
	519,452 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	5,175 тыс. руб.
	69,762 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Код норматива, Наименование, Единица измерения 
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч з/п
	
	Материал
	В т.ч з/п
	Материал
	В т.ч з/п
	
	Материал
	В т.ч з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е56-1-1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0,3
	1 448,54
	1 329,78
	118,76
	434,56
	398,93
	35,63
	
	
	5 623,29
	5 379,63
	243,67

	
	
	
	
	
	29,06
	
	
	8,72
	
	
	
	
	117,53

	
	Накладные расходы
	
	82
	
	
	334,27
	
	
	
	70
	3 848,01
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	62
	
	
	252,74
	
	
	
	50
	2 748,58
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0,945507
	498,92
	467,56
	31,37
	471,74
	442,08
	29,66
	
	
	6 194,19
	5 958,88
	235,31

	
	
	
	
	
	15,19
	
	
	14,36
	
	
	
	
	193,57

	
	Объем: 1,11*1,61*7+1,74*1,97*15+2,2*1,74*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82
	
	
	374,28
	
	
	
	70
	4 306,72
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	62
	
	
	282,99
	
	
	
	50
	3 076,23
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е56-3-2
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0,5147
	963,00
	963,00
	
	495,65
	495,65
	
	
	
	6 681,06
	6 681,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1,11*7+1,74*15+2,2*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82
	
	
	406,43
	
	
	
	70
	4 676,74
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	62
	
	
	307,30
	
	
	
	50
	3 340,53
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е10-01-034-08
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0,82041
	12 199,98
	1 895,45
	592,75
	10 008,98
	1 555,05
	486,30
	
	
	58 333,19
	20 964,28
	2 814,93

	
	
	
	
	9 711,77
	13,47
	
	7 967,64
	11,05
	
	
	
	34 553,99
	148,99

	
	Объем: 1,74*1,97*15+2,2*1,74*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106
	
	
	1 660,07
	
	
	
	90
	19 001,94
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	54
	
	
	845,69
	
	
	
	43
	9 078,71
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С203-1079
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	82,041
	1 327,09
	
	
	108 875,79
	
	
	
	
	220 355,56
	
	

	
	
	
	
	1 327,09
	
	
	108 875,79
	
	
	
	
	220 355,56
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е10-01-034-05
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0,125097
	15 819,48
	2 383,29
	689,80
	1 978,97
	298,14
	86,29
	
	
	11 456,26
	4 019,39
	501,64

	
	
	
	
	12 746,38
	35,93
	
	1 594,53
	4,49
	
	
	
	6 935,22
	60,58

	
	Объем: 1,11*1,61*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106
	
	
	320,79
	
	
	
	90
	3 671,97
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	54
	
	
	163,42
	
	
	
	43
	1 754,39
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С203-0998
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2, м2
	12,51
	1 316,31
	
	
	16 467,04
	
	
	
	
	37 207,87
	
	

	
	
	
	
	1 316,31
	
	
	16 467,04
	
	
	
	
	37 207,87
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С101-5290
Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый, м2
	22,5323
	83,17
	
	
	1 874,01
	
	
	
	
	11 242,04
	
	

	
	
	
	
	83,17
	
	
	1 874,01
	
	
	
	
	11 242,04
	

	
	Объем: 0,56*1,6*7+0,87*1,37*5+0,74*1,74*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-035-01
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0,5147
	4 326,30
	262,69
	21,04
	2 226,75
	135,21
	10,83
	
	
	10 462,15
	1 823,30
	66,91

	
	
	
	
	4 042,57
	0,82
	
	2 080,71
	0,42
	
	
	
	8 571,94
	5,67

	
	Объем: 1,11*7+1,74*15+2,2*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106
	
	
	143,77
	
	
	
	90
	1 646,07
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	54
	
	
	73,24
	
	
	
	43
	786,46
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С101-2908
Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м
	54,0435
	256,00
	
	
	13 835,14
	
	
	
	
	12 898,02
	
	

	
	
	
	
	256,00
	
	
	13 835,14
	
	
	
	
	12 898,02
	

	
	Объем: 51,47*1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е15-01-050-04
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0,563325
	2 860,68
	2 222,62
	68,20
	1 611,49
	1 252,06
	38,42
	
	
	17 925,68
	16 878,54
	234,98

	
	
	
	
	569,86
	1,63
	
	321,02
	0,92
	
	
	
	812,15
	12,40

	
	Объем: ((1,11+3,22)*7+(1,74+3,94)*15+(2,2+3,48)*8)*0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95
	
	
	1 190,33
	
	
	
	80
	13 512,75
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	47
	
	
	588,90
	
	
	
	37
	6 249,65
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С101-3433
Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2
	59,14965
	66,63
	
	
	3 941,14
	
	
	
	
	8 374,41
	
	

	
	
	
	
	66,63
	
	
	3 941,14
	
	
	
	
	8 374,41
	

	
	Объем: 56,333*1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,5147
	2 720,45
	446,40
	6,83
	1 400,21
	229,76
	3,51
	
	
	8 494,96
	3 098,38
	23,82

	
	
	
	
	2 267,22
	1,31
	
	1 166,94
	0,67
	
	
	
	5 372,76
	9,06

	
	Накладные расходы
	
	83
	
	
	191,26
	
	
	
	71
	2 206,28
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	65
	
	
	149,78
	
	
	
	52
	1 615,87
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е10-01-036-01
Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м
	1,6095
	330,90
	83,06
	
	532,58
	133,68
	
	
	
	2 960,70
	1 802,76
	

	
	
	
	
	247,84
	
	
	398,90
	
	
	
	
	1 157,94
	

	
	Объем: (1,11+3,22)*7+(1,74+3,94)*15+(2,2+3,48)*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106
	
	
	141,70
	
	
	
	90
	1 622,48
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	54
	
	
	72,19
	
	
	
	43
	775,19
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е10-01-060-01
Установка и крепление наличников (нащельник) с улицы, 100 м коробок блоков
	1,6095
	104,58
	92,90
	5,16
	168,33
	149,52
	8,31
	
	
	2 127,85
	2 016,26
	50,06

	
	
	
	
	6,52
	
	
	10,50
	
	
	
	
	61,54
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106
	
	
	158,49
	
	
	
	90
	1 814,63
	
	

	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	54
	
	
	80,74
	
	
	
	43
	866,99
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3013
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м
	180,264
	31,72
	
	
	5 717,97
	
	
	
	
	8 193,00
	
	

	
	
	
	
	31,72
	
	
	5 717,97
	
	
	
	
	8 193,00
	

	
	Объем: 160,95*1,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Т01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	8,35
	44,21
	5,25
	30,56
	369,16
	43,85
	255,15
	
	
	3 380,27
	591,35
	1 842,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100
	
	
	43,85
	
	
	
	100
	591,35
	
	

	
	в т.ч. Плановые накопления / Сметная прибыль
	
	60
	
	
	26,31
	
	
	
	60
	354,81
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Т03-21-01-030
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км, 1 т груза
	8,35
	24,01
	
	24,01
	200,48
	
	200,48
	
	
	941,80
	
	941,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	170 609,99
	5 133,93
	1 154,58
	
	
	432 852,30
	69 213,83
	6 955,88

	
	
	
	164 251,33
	40,63
	
	
	
	355 736,44
	547,80

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	170 040,35
	5 090,08
	698,95
	
	
	428 530,23
	68 622,48
	4 171,32

	
	
	
	164 251,33
	40,63
	
	
	
	355 736,44
	547,80

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	150 711,09
	
	
	
	
	298 270,90
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3; %=90 - по стр. 4, 6, 9, 14, 15; %=80 - по стр. 11; %=71 - по стр. 13)
	4 921,39
	
	
	
	
	56 307,61
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=43 - по стр. 4, 6, 9, 14, 15; %=37 - по стр. 11; %=52 - по стр. 13)
	2 817,00
	
	
	
	
	30 292,58
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	177 778,74
	
	
	
	
	515 130,42
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	569,64
	43,85
	455,63
	
	
	4 322,07
	591,35
	2 784,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 17)
	43,85
	
	
	
	
	591,35
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17)
	26,31
	
	
	
	
	354,81
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	569,64
	
	
	
	
	4 322,07
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	178 348,38
	
	
	
	
	519 452,50
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 921,39
	
	
	
	
	56 307,61
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 817,00
	
	
	
	
	30 292,58
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	
	103 890,50
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	623 343,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Коэффициент снижения по итогам проведения закупки на Портале Поставщиков Южного Урала: ___________
Итого, с коэффициентом снижения, руб: ____________
