Договор № ______
на капитальный ремонт по замене оконных блоков
г. Челябинск	«_____» _____________ 2019 г.
Муниципальное бюджктное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 г. Челябинска» (Сокращенное наименование – МБДОУ «ДС № 28 г. Челябинска»), в лице заведующего Кирилловой Айгуль Галиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и ____________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенной  закупки на Портале Поставщиков Южного Урала. 
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется, в установленный настоящим договором срок, по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт по замене оконных блоков, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Место выполнения работ: МБДОУ «ДС № 28 г.Челябинска», г. Челябинск, ул. Российская, 28 «А»
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.5. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
1.6. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
1.7. Подрядчик вправе, для выполнения определенного объема работ, привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему договору. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 
2. Срок выполнения работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ – с момента заключения договора.
- окончание работ – в течение 20/двадцати/ календарных дней.
2.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по замене оконных блоков.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), в объеме, предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим договором срок.
3.1.2. Завести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» и по требованию Заказчика предъявлять его для записи замечаний.
3.1.3. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Материалы, из которых выполняются работы в соответствии с настоящим договором, должны соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению № 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
б) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.5. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
3.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.
3.1.7. Вывезти в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой. 
3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.3 настоящего договора.
3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат работ Заказчику.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более трех дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.
3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет (____________________________) рублей с учетом НДС (если предусмотрен).
В цену договора входят: стоимость работ с учетом НДС(если предусмотрен), стоимость материалов, расходы на использование оборудования, на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на инвентарь и материалы, используемые в работе, расходы на вывоз мусора, образовавшегося  в ходе выполнения работ, на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае оплаты договора юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
		4.2. Цена договора, определяется в соответствии с расчетом Начальной (максимальной) цены договора, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567, проектно-сметным методом согласно сметной документации, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора. 
4.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объема работ и иных условий исполнения настоящего договора.
	4.5. Цена договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемых работ не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы материала либо вида работ, но не более чем на 10% (десять) цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объемов работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из стоимости единицы материала либо вида работ.
4.6. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков) и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии) и других необходимых документов на оплату.
4.7. Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели.
4.8. Источник финансирования – бюджет города Челябинска.

5.Порядок приемки работ
5.1. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих со дня завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Заказчик обязан оценить результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.
5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.1.5, настоящего договора. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в договоре.
5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков.
5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
6.Скрытые работы
6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее. 
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта и действующими строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей включительно).
8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.  
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6 Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ______ рублей ___ копеек (__________________ рублей, __ копеек) (10% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей);
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей)
в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы _______  рублей __ копеек (10% начальной (максимальной) цены Договора, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей).
8.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени)
8.9. Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.
8.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.
8.11. При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную ответственность согласно действующему законодательству. 
8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 9.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.
10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
10.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 октября 2019 года.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3.  Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11.5. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров.
11.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
12. Реквизиты сторон
	Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 г. Челябинска»
МБДОУ «Детский сад  № 28 г.Челябинска»
454002, г. Челябинск, ул. Российская, д.28А
тел/факс 264-11-45
ИНН/КПП 7447033009/744701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001
р/сч 40701810400003000001
л/счет 2047301438Н
в КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Электронный адрес: mdoukalin28@mail.ru


Заведующий 
____________________А.Г.Кириллова
                  МП
	Подрядчик





Приложение №1 к договору 
от ___________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт по замене оконных блоков

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт по замене оконных блоков
2. Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.
3. Место выполнения работ: МБДОУ «ДС № 28 г.Челябинска», г. Челябинск, ул. Российская, 28 «А»
4. Срок выполнения работ: В течение 20 /двадцати/ календарных дней с момента заключения договора.
5. Виды выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.
6. Условия выполнения работ: согласно договора с Заказчиком по прилагаемой форме.
7. Общие требования к выполнению работ:
· применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Ведомости материалов;
· обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
· обязательное составление актов на скрытые работы.
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
9. Требования к качеству работ.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: входе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору с Заказчиком по прилагаемой форме.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договора с Заказчиком по прилагаемой форме.	
13. Требования по объему гарантий качества работ:
· гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
· если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки;
· прочие требования изложены в договоре.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков и распространяется на все выполненные работы.
15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно договора.



Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт по замене оконных блоков

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 коробок
	0,02

	2
	Снятие дверных полотен

	100 м2 дверных полотен
	0,02968

	3
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,0854

	4
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0244

	5
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,05

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,02856

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0364

	8
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
	100 м2 проемов
	0,02968

	9
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,02044

	10
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,065

	11
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,084878

	12
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,2291

	13
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,2566

	14
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м

	100 м
	0,061

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,0257

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 39 км I класс груза
	1 т груза
	1,0257





Ведомость материалов
на капитальный ремонт по замене оконных блоков

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,0004

	2
	Ветошь
	кг
	0,017

	3
	Гвозди строительные
	т
	0,0004

	4
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,0112

	5
	Лента бутиловая
	м
	38,879

	6
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	6,996

	7
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	14,601

	8
	Клей ПВА
	кг
	2,546

	9
	Лента ПСУЛ
	м
	25,401

	10
	Грунтовка масляная BAK-I-V
	т
	0,0008

	11
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	5,9655

	12
	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
	п.м
	25,66

	13
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	118,06

	14
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,2053

	15
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	6,5

	16
	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм
	м
	25,66

	17
	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х370х8 мм
	м2
	8,912

	18
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	2,441975

	19
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
	м2
	2,044

	20
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	3,64

	21
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2
	2,856

	22
	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	2,968




Приложение №2 к договору 
от ___________ №_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка:МКУ СП "ЦОДОО" по Калининскому району г. Челябинска, 2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:МБДОУ "ДС № 28 г.Челябинска, ул. Российская, 28 А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	на замену оконных блоков.

	Основание:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	22,630 тыс.руб.
	86,994
	тыс. руб.

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	монтажных работ
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,067
	тыс.чел.ч
	0,067
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	0,726
	тыс. руб.
	9,820
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	2 кв. 2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 2 этаж, помещение № 26 - 5 окон.  Размер 1300*1400мм - 2 шт;  размер 2040*1400мм - 1 шт;   размер бал. окна - 730*1400мм - 2 шт; балконная дверь 2120*700мм - 2 шт.

	1
	ТЕРр56-9-1
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
	0,02
2/100
	2078,64
	1818,1
	260,54
_____
48,28
	42,00
	37,00
	5
_____
1
	524,00
	490
	34
_____
13

	 
	Накладные расходы от ФОТ(503 руб.)
	70%=82%*0.85
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	352,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(503 руб.)
	50%=62%*0.8
	 
	 
	 
	24,00
	 
	 
	252,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	97,00
	 
	 
	1128,00
	 
	 

	2
	ТЕРр56-10-1
Снятие дверных полотен
100 м2 дверных полотен
	0,02968
2,12*0,7*2/100
	364,25
	364,25
	 
	11,00
	11,00
	 
	146,00
	146
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ(146 руб.)
	70%=82%*0.85
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	102,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(146 руб.)
	50%=62%*0.8
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	73,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	27,00
	 
	 
	321,00
	 
	 

	3
	ТЕРр56-2-2
Снятие оконных переплетов: остекленных
100 м2 оконных переплетов
	0,0854
(1,3*1,4*2+2,04*1,4*1+0,73*1,4*2)/100
	498,93
	467,56
	31,37
_____
15,19
	43,00
	40,00
	3
_____
1
	559,00
	538
	21
_____
17

	 
	Накладные расходы от ФОТ(555 руб.)
	70%=82%*0.85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	389,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(555 руб.)
	50%=62%*0.8
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	278,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	102,00
	 
	 
	1226,00
	 
	 

	4
	ТЕРр56-3-2
Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
100 м2
	0,0244
(1,3*0,4*2+2,04*0,4*1+0,73*0,4*2)/100
	963,00
	963
	 
	23,00
	23,00
	 
	317,00
	317
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ(317 руб.)
	70%=82%*0.85
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	222,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(317 руб.)
	50%=62%*0.8
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	159,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	56,00
	 
	 
	698,00
	 
	 

	5
	ТЕРр56-1-1
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
	0,05
5/100
	1448,54
	1329,78
	118,76
_____
29,07
	72,00
	66,00
	6
_____
1
	937,00
	897
	40
_____
20

	 
	Накладные расходы от ФОТ(917 руб.)
	70%=82%*0.85
	 
	 
	 
	55,00
	 
	 
	642,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(917 руб.)
	50%=62%*0.8
	 
	 
	 
	42,00
	 
	 
	459,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	169,00
	 
	 
	2038,00
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-034-08
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 проемов
	0,02856
2,04*1,4/100
	12199,97
	1895,45
_____
9711,77
	592,75
_____
13,48
	348,00
	54
_____
277
	17,00
	2031,00
	730
_____
1203
	98
_____
5

	 
	Накладные расходы от ФОТ(735 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	662,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(735 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	316,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	434,00
	 
	 
	3009,00
	 
	 

	7
	ТССЦ-203-1038
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
м2
	2,856
	1306,28
	
_____
1306,28
	 
	3731,00
	
_____
3731
	 
	9075,00
	
_____
9075
	 

	8
	ТЕР10-01-034-05
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 проемов
	0,0364
1,3*1,4*2/100
	15819,47
	2383,29
_____
12746,38
	689,8
_____
35,93
	576,00
	87
_____
464
	25
_____
1
	3333,00
	1170
_____
2017
	146
_____
18

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1188 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	93,00
	 
	 
	1069,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1188 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	48,00
	 
	 
	511,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	717,00
	 
	 
	4913,00
	 
	 

	9
	ТССЦ-203-0998
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
м2
	3,64
	1316,31
	
_____
1316,31
	 
	4791,00
	
_____
4791
	 
	10826,00
	
_____
10826
	 

	10
	ТЕР10-01-047-03
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 проемов
	0,02968
2,12*0,7*2/100
	19192,60
	2796,16
_____
15700,68
	695,76
_____
33,89
	570,00
	83
_____
466
	21
_____
1
	3235,00
	1119
_____
1997
	119
_____
14

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1133 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	89,00
	 
	 
	1020,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1133 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	487,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	704,00
	 
	 
	4742,00
	 
	 

	11
	ТССЦ-203-4084
Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
м2
	2,968
	1320,00
	
_____
1320
	 
	3918,00
	
_____
3918
	 
	10747,00
	
_____
10747
	 

	12
	ТЕР10-01-034-01
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 проемов
	0,02044
0,73*1,4*2/100
	15096,39
	2169,81
_____
12314,31
	612,28
_____
35,93
	309,00
	44
_____
252
	13
_____
1
	1748,00
	598
_____
1075
	75
_____
10

	 
	Накладные расходы от ФОТ(608 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	48,00
	 
	 
	547,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(608 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	24,00
	 
	 
	261,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	381,00
	 
	 
	2556,00
	 
	 

	13
	ТССЦ-203-0941
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
м2
	2,044
	1240,00
	
_____
1240
	 
	2535,00
	
_____
2535
	 
	4829,00
	
_____
4829
	 

	14
	ТЕР10-01-035-01
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 п.м
	0,065
(1,4*2+2,14*1+0,78*2)/100
	4326,30
	262,69
_____
4042,57
	21,04
_____
0,81
	281,00
	17
_____
263
	1,00
	1321,00
	230
_____
1083
	8
_____
1

	 
	Накладные расходы от ФОТ(231 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	18,00
	 
	 
	208,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(231 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	99,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	308,00
	 
	 
	1628,00
	 
	 

	15
	ТССЦ-101-2911
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
м
	6,5
	320,00
	
_____
320
	 
	2080,00
	
_____
2080
	 
	1886,00
	
_____
1886
	 

	16
	ТЕР15-01-050-04
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 облицовки
	0,084878
(4,1*2*0,37+4,84*1*0,37+4,95*2*0,37)/100
	2860,69
	2222,63
_____
569,86
	68,2
_____
1,64
	243,00
	189
_____
48
	6,00
	2701,00
	2543
_____
123
	35
_____
2

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2545 руб.)
	80%=105%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	180,00
	 
	 
	2036,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2545 руб.)
	37%=55%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	89,00
	 
	 
	942,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	512,00
	 
	 
	5679,00
	 
	 

	17
	ТССЦ-101-3433
Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х370х8 мм
м2
	8,912
	66,63
	
_____
66,63
	 
	594,00
	
_____
594
	 
	1262,00
	
_____
1262
	 

	18
	ТЕР10-01-060-01
Установка и крепление наличников
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м коробок блоков
	0,2291
(4,1*2+4,81*1+4,95*2)/100
	104,58
	92,9
_____
6,52
	5,16
	24,00
	21
_____
2
	1,00
	303,00
	287
_____
9
	7

	 
	Накладные расходы от ФОТ(287 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	22,00
	 
	 
	258,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(287 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	11,00
	 
	 
	123,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	684,00
	 
	 

	19
	ТССЦ-101-3013
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм
м
	25,66
	31,72
	
_____
31,72
	 
	814,00
	
_____
814
	 
	1166,00
	
_____
1166
	 

	20
	ТЕР10-01-036-01
Установка уголков ПВХ на клее
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 п. м
	0,2566
25,66/100
	330,90
	83,06
_____
247,84
	 
	85,00
	21
_____
64
	 
	472,00
	287
_____
185
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ(287 руб.)
	90%=118%*(0.9*0.85)
	 
	 
	 
	22,00
	 
	 
	258,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(287 руб.)
	43%=63%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	11,00
	 
	 
	123,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	118,00
	 
	 
	853,00
	 
	 

	21
	ТССЦ-101-5290
Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
м2
	2,441975
0,597*1,325*2+0,649*1,325*1
	83,17
	
_____
83,17
	 
	203,00
	
_____
203
	 
	1218,00
	
_____
1218
	 

	22
	ТЕРр58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
100 м
	0,061
(1,3*2+2,04*1+0,73*2)/100
	2720,45
	446,4
_____
2267,22
	6,83
_____
1,31
	166,00
	27
_____
139
	 
	1007,00
	367
_____
637
	3
_____
1

	 
	Накладные расходы от ФОТ(368 руб.)
	71%=83%*0.85
	 
	 
	 
	22,00
	 
	 
	261,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(368 руб.)
	52%=65%*0.8
	 
	 
	 
	18,00
	 
	 
	191,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	206,00
	 
	 
	1459,00
	 
	 

	23
	ТССЦпг-01-01-01-041
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
	1,0257
0,3936+0,0854+0,533+0,0137
	44,21
	 
	44,21
	45,00
	 
	45,00
	415,00
	 
	415

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	415,00
	 
	 

	24
	ТССЦпг-03-21-01-039
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 39 км I класс груза
1 т груза
	1,0257
	28,42
	 
	28,42
	29,00
	 
	29,00
	137,00
	 
	137

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	137,00
	 
	 

	Итого по разделу 1 2 этаж, помещение № 26 - 5 окон.  Размер 1300*1400мм - 2 шт;  размер 2040*1400мм - 1 шт;   размер бал. окна - 730*1400мм - 2 шт; балконная дверь 2120*700мм - 2 шт.
	22630,00
	 
	 
	72495,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	21533,00
	720
_____
20641
	172
_____
6
	60195,00
	9719
_____
49338
	1138
_____
101

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	726,00
	 
	 
	9820,00
	 
	 

	       материалы
	20641,00
	 
	 
	49338,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	172,00
	 
	 
	1138,00
	 
	 

	Накладные расходы
	700,00
	 
	 
	8026,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	397,00
	 
	 
	4274,00
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Проемы (ремонтно-строительные)
	451,00
	 
	 
	5409,00
	 
	 

	    Деревянные конструкции
	20793,00
	 
	 
	58134,00
	 
	 

	    Отделочные работы
	1106,00
	 
	 
	6941,00
	 
	 

	    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	206,00
	 
	 
	1459,00
	 
	 

	    Погрузо-разгрузочные работы
	45,00
	 
	 
	415,00
	 
	 

	    Перевозка грузов автотранспортом
	29,00
	 
	 
	137,00
	 
	 

	    Итого
	22630,00
	 
	 
	72495,00
	 
	 

	    НДС 20%
	 
	 
	 
	14499,00
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	22630,00
	 
	 
	86994,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% НР
	
	
	
	
	96
	
	
	82
	
	

	
	% СП
	
	
	
	
	55
	
	
	44
	
	






Коэффициент снижения по итогам проведения закупки на Портале Поставщиков Южного Урала: ___________
Итого, с коэффициентом снижения, руб: ____________
