МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________
выполнение работ по текущему ремонту входной группы
г. Челябинск                                                                                                «      »                       2024г.                      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска» (сокращенное наименование – МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малышевой Светланы Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)  о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по текущему ремонту входной группы МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска» (дошкольное отделение) по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 25А. Состав и объем выполняемых по настоящему Контракту Работ определяется Сторонами в Приложении №2 к настоящему Контракту (Локальная смета).
1.2. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. 
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик. 
2. Сроки выполнения работ, срок исполнения контракта
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с момента подписания контракта на Портале поставщиков Южного Урала и выполнить Работы до 31 августа 2024г.
2.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке. 
2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
2.4. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.5. Срок исполнения Контракта 31 августа 2024 года. Срок исполнения Контракта включает срок выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, срок приемки работ (с оформлением документа о приемке). 
3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _____________ (______________________) рублей ___ копеек, НДС не предусмотрен.
3.2. Источники финансирования: закупка за счет собственных средств организации (средства бюджетных учреждений).
3.3. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.4. Казначейское сопровождение не предусмотрено.
3.5. Изменение цены Контракта не допускается, за исключением её изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
3.7.  В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) Контрактом, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
4. Качество работ и гарантийные обязательства
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, их соответствие условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2. Гарантийный срок на объект закупки составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания документов о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком.
4.3. В случае, если производителями или поставщиками материалов или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим материалам или оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 
4.4. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней уведомляет о них Подрядчика по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об обнаружении недостатков. 
4.5.  Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
4.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
4.7. Подрядчик в установленные сроки устраняет выявленные недостатки за свой счет. При неисполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика для устранения недостатков с оплатой расходов за счет Подрядчика по настоящему Контракту.
4.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
4.9. Подрядчик не отвечает за недостатки, возникшие по вине Заказчика в период эксплуатации результата выполненных работ, а также в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (природные явления и иные ситуации чрезвычайного характера).
4.10. Гарантия качества работы распространяется на всё, составляющее результат работы. Объем предоставления гарантий качества на все выполненные работы и материалы составляет 100 % в течение всего гарантийного срока. 
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков. 
5.1.2. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
5.2.2. Своевременно оплачивать выполненные по Контракту работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 
5.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполненных работ, в течение 5 (пяти) календарных дней после обнаружения таких недостатков.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты надлежаще выполненных по настоящему Контракту работ. 
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ, составленным по форме согласно Приложению № 2 к Контракту.
5.4.2. В течение 3-х дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику утвержденный график выполнения работ.
5.4.3. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной (рабочей) и сметной документацией.
5.4.4. Обеспечить поставку необходимых для работы материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.4.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
5.4.7. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
5.4.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.4.9. Производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только после предварительного согласования с Заказчиком.
5.4.10. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при ремонте или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.11. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной (рабочей, сметной) документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.13. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
5.4.14. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. При ненадлежащем выполнении работы ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.
6. Порядок сдачи-приемки результата работ
6.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.2. Приемка выполненных работ осуществляется ответственным лицом Заказчика или приемочной комиссией, уполномоченными на подписание документа о приемке.
6.3. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения работ:
а) исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии              скрытых работ);
б) сертификаты, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования; 
в) технические паспорта и другие документы, удостоверяющие происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов и оборудования (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная в части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.4. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступления документов, указанных в п. 6.3. Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
6.4.1. осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным Контрактом
6.5. В случае создания приемочной комиссии в срок, указанный в п. 6.4. Контракта:
6.5.1. члены приемочной комиссии осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным Контрактом;
6.5.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания.
6.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемого Заказчиком объекта, не предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований (далее – исследования), указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика в сумме понесённых затрат на исследования подлежат возмещению в полном объеме Подрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения.
6.9. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.
6.10. Риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Контракта, до приемки результата работ несет Подрядчик.
После приемки выполненных работ риск их повреждения или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.
7.Ответственность Сторон по Контракту
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1000 рублей 00 копеек. 
Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (п.9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила):
а) 1000,00 рублей;
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента цены Контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей. (п.4 Правил). 
[bookmark: P337]7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей 00 копеек. 
Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (п.6 Правил):
а) 1000,00 рублей;
При этом под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, в рамках настоящего Контракта Стороны договорились считать:
- нарушение условий выполнения работ;
- непредставление каких-либо документов, предусмотренных Контрактом, без которых работы не могут быть приняты;
-  нарушение порядка сдачи-приемки работ;
- нарушение гарантийных обязательств.
7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Подрядчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
8.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. Порядок разрешения споров по Контракту
9.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, в том числе по вопросам, связанным с предоставлением банковской гарантии, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.
10. Изменение и расторжение контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1-7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, а также в случаях, предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ. 
10.2. Все изменения и дополнения к Контракту, заключенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, имеют силу только при заключении дополнительных соглашениях в письменном виде. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью контракта.
10.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к контракту.
[bookmark: Par0]10.4. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, предусмотренных контрактом. 
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 
(далее подпункты указываются заказчиком при необходимости)
10.6. Расторжение контракта по решению суда:
10.6.1. Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.
10.6.2. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в судебных органах.
10.7. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта:
1) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
2) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе: 
1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) если Подрядчик не исполнит в назначенный срок требование Заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
3) если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
4) при нарушении Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);
5) при существенном нарушении Подрядчиком Контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
10.9. Существенным признается нарушение Контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями Подрядчиком условий Контракта считаются:
1) выполнение Подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;
2) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта) более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
3) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных Графиком выполнения работ более 2(двух) раза.
10.10. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются комиссией Заказчика посредством составления соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика.
10.11. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 
10.12. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта,  такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
10.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). (ч. 6 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ)
10.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта:
10.15.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: (ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ)
[bookmark: P0]- если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).
10.15.2. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);
2) дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом контракта, либо дата получения подрядчиком информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в разделе 11 контракта, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
10.15.3 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.15.4. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
10.16. Вопросы, неурегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
12. Заключительные положения
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
12.3. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, если они оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями (при наличии), в том числе в электронном виде.
12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.
12.5. Во всем не урегулированном Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13. Приложения к Контракту
13.1. Все приложения, указанные в тексте Контракта, являются его неотъемлемой частью.
Перечень приложений к Контракту:
13.1.1. Приложение № 1 Техническое задание;
13.1.2. Приложение № 2 Локальная смета №02-02 на ремонтно-строительные работы (текущий ремонт);
13.1.3. Приложение № 3 Форма графика выполнения работ.
14. Реквизиты и подписи сторон 
	Заказчик
	Подрядчик

	МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска»
454074 г. Челябинск, ул. Октябрьская, 30 (Плановый ЧТЗ)
ИНН 7452019786 КПП 745201001
ОГРН	1027403776850
ЛС № 2047306179Н в УФК по Челябинской области
ЛС № 2147306112Н в УФК по Челябинской области 
ЕКС ТОФК 40102810645370000062 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г.Челябинск
БИК ТОФК 017501500
Казначейский счет 03234643757010006900
Тел. 772-95-98
E-mail: mckou119@mail.ru
Директор
________________________/С.Б. Малышева/
М.П.
	

















__________________ /_________________/
М.П.


Приложение № 1
к муниципальному контракту
выполнение работ по текущему ремонту 
входной группы здания, расположенного по адресу: 
г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 25А

                                                                                      № _________ от «___» __________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2: 43.39.19.190
Тип объекта закупки: работа
Объем выполняемых работ: 1 (одна) условная единица
 
	№ п/п
	Параметры требований 
	Конкретные требования 

	1
	Наименование закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы здания, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 25А


	2
	Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ
	2.1. Место выполнения работ: Место выполнения работ: здание, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 25А
2.2.  Срок выполнения работ.
Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее ___________________________, и выполнить Работы 31 августа 2024 года.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке. 
2.3. Объемы выполняемых работ.
Объемы выполняемых работ определены Локальной сметой №02-01 текущий ремонт входной группы (Приложение №2 к Контракту)
2.4. Требования к условиям выполнения работ.
В соответствии с условиями Контракта и Локальной сметой №02-02 на ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) (Приложение №3 к Контракту). Перевозка материалов, работников и прочие перевозки, необходимые для выполнения работ выполняются за счет Подрядчика.

	3
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
	3.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, их соответствие условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
3.2. Гарантийный срок на объект закупки составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания документов о приемке, подписанного Заказчиком.
3.3. В случае, если производителями или поставщиками материалов, или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим материалам или оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 
3.4. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомляет о них Подрядчика, после чего Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием недостатков и сроками их устранения, а в случае неявки Подрядчика Заказчиком составляется односторонний акт.
3.5. Подрядчик в установленные сроки устраняет выявленные недостатки за свой счет. При неисполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика для устранения недостатков с оплатой расходов за счет Подрядчика по настоящему Контракту.
3.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.7. Подрядчик не отвечает за недостатки, возникшие по вине Заказчика в период эксплуатации результата выполненных работ, а также в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (природные явления и иные ситуации чрезвычайного характера).












Приложение № 3
к муниципальному контракту
выполнение работ по текущему ремонту 
входной группы здания, расположенного по адресу: 
г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 25А

                                                                                    № _______ от «___» __________2024г.


ФОРМА

График выполнения работ

	№ п/п
	Вид работ
	Дата выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




                                      Должность
                                                              ________________/ФИО./


