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	Стройка:
	МБДОУ "Детский сад № 374 г.Челябинска" 

	

	Объект:
	Общестроительные работы

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04

	(Локальный сметный расчет)

	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля
[bookmark: _GoBack]г. Челябинск, п. Федоровка, ул. Огневая 26А, ул. Огнева 5

	Основание: Спецификация окон

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость с НДС:
	
	
	583.027
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	175.966
	тыс. руб.
	482.761
	тыс. руб.

	Сметная заработная плата:
	4.758
	тыс. руб.
	62.116
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	ул.Огневая, 26А

	

	1.
	Е56-1-1 
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.07
	1 448.54
	1 329.78
	118.76
	101.40
	93.08
	8.31
	1 268.06
	1 216.14
	51.93

	
	
	
	
	
	29.06
	
	
	2.03
	
	
	27.09

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	77.99
	
	
	870.26
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	58.97
	
	
	621.62
	
	

	

	2.
	Е56-2-2 
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.2758
	498.92
	467.56
	31.37
	137.60
	128.95
	8.65
	1 781.01
	1 738.18
	42.83

	
	
	
	
	
	15.19
	
	
	4.19
	
	
	54.70

	
	Объем: 2.0*1.97*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	109.17
	
	
	1 255.02
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	82.55
	
	
	896.44
	
	

	

	3.
	Е56-3-2 
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.0882
	963.00
	963.00
	
	84.94
	84.94
	
	1 144.88
	1 144.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.1*7*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	69.65
	
	
	801.42
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	52.66
	
	
	572.44
	
	

	

	4.
	Е10-01-034-08 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.2758
	12 199.98
	1 895.45
	592.75
	3 364.75
	522.77
	163.48
	19 380.38
	6 828.12
	923.41

	
	
	
	
	9 711.77
	13.47
	
	2 678.51
	3.72
	
	11 628.85
	48.53

	
	Объем: 2.0*1.97*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	558.08
	
	
	6 188.99
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	284.30
	
	
	2 956.96
	
	

	

	5.
	С203-1079 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	27.58
	1 327.09
	
	
	36 601.14
	
	
	74 077.67
	
	

	
	
	
	
	1 327.09
	
	
	36 601.14
	
	
	74 077.67
	

	
	Объем: 2.0*1.97*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.147
	4 326.30
	262.69
	21.04
	635.97
	38.62
	3.09
	2 958.04
	504.48
	18.37

	
	
	
	
	4 042.57
	0.82
	
	594.26
	0.12
	
	2 435.19
	1.57

	
	Объем: 2.1*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	41.06
	
	
	455.45
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	20.92
	
	
	217.60
	
	

	

	7.
	С101-2912 
Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м
	15.435
	384.00
	
	
	5 927.04
	
	
	5 336.96
	
	

	
	
	
	
	384.00
	
	
	5 927.04
	
	
	5 336.96
	

	
	Объем: 14.7*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.18711
	2 860.68
	2 222.62
	68.20
	535.26
	415.88
	12.76
	5 777.42
	5 431.45
	76.17

	
	
	
	
	569.86
	1.63
	
	106.63
	0.31
	
	269.80
	3.99

	
	Объем: 5.94*7*0.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	395.38
	
	
	4 348.35
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	195.61
	
	
	2 011.11
	
	

	

	9.
	С101-3433 
Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2
	19.64655
	66.63
	
	
	1 309.05
	
	
	2 528.71
	
	

	
	
	
	
	66.63
	
	
	1 309.05
	
	
	2 528.71
	

	
	Объем: 18.711*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е10-01-036-01 
Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м
	0.4158
	330.90
	83.06
	
	137.59
	34.54
	
	774.03
	451.18
	

	
	
	
	
	247.84
	
	
	103.05
	
	
	322.84
	

	
	Объем: 5.94*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	36.61
	
	
	406.06
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	18.65
	
	
	194.01
	
	

	

	11.
	Е10-01-060-01 
Установка и крепление наличников (нащельник) с улицы, 100 м коробок блоков
	0.4158
	104.58
	92.90
	5.16
	43.49
	38.63
	2.15
	549.67
	520.88
	12.93

	
	
	
	
	6.52
	
	
	2.71
	
	
	15.86
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	40.95
	
	
	468.79
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	20.86
	
	
	223.98
	
	

	

	12.
	С101-3013 
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м
	46.5696
	31.72
	
	
	1 477.19
	
	
	2 276.32
	
	

	
	
	
	
	31.72
	
	
	1 477.19
	
	
	2 276.32
	

	
	Объем: 41.58*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.14
	2 720.45
	446.40
	6.83
	380.86
	62.50
	0.96
	2 273.19
	816.45
	5.35

	
	
	
	
	2 267.22
	1.31
	
	317.41
	0.18
	
	1 451.39
	2.39

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	52.02
	
	
	581.38
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	40.74
	
	
	425.80
	
	

	

	
	ул.Огневая, 5

	

	14.
	Е56-1-1 
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.17
	1 448.54
	1 329.78
	118.76
	246.25
	226.06
	20.19
	3 079.58
	2 953.48
	126.11

	
	
	
	
	
	29.06
	
	
	4.94
	
	
	65.79

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	189.42
	
	
	2 113.49
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	143.22
	
	
	1 509.64
	
	

	

	15.
	Е56-2-2 
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.6273
	498.92
	467.56
	31.37
	312.98
	293.30
	19.68
	4 050.87
	3 953.44
	97.43

	
	
	
	
	
	15.19
	
	
	9.53
	
	
	124.42

	
	Объем: 1.7*1.7*9+2.7*1.7*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	248.32
	
	
	2 854.50
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	187.75
	
	
	2 038.93
	
	

	

	16.
	Е56-3-2 
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.23247
	963.00
	963.00
	
	223.87
	223.87
	
	3 017.58
	3 017.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	183.57
	
	
	2 112.31
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	138.80
	
	
	1 508.79
	
	

	

	17.
	Е10-01-034-08 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.3672
	12 199.98
	1 895.45
	592.75
	4 479.83
	696.01
	217.66
	25 803.03
	9 090.95
	1 229.43

	
	
	
	
	9 711.77
	13.47
	
	3 566.16
	4.95
	
	15 482.64
	64.61

	
	Объем: 2.7*1.7*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	743.02
	
	
	8 240.00
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	378.52
	
	
	3 936.89
	
	

	

	18.
	С203-1079 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	36.72
	1 327.09
	
	
	48 730.74
	
	
	98 626.98
	
	

	
	
	
	
	1 327.09
	
	
	48 730.74
	
	
	98 626.98
	

	
	Объем: 2.7*1.7*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.2601
	11 852.82
	1 851.74
	586.93
	3 082.92
	481.64
	152.66
	17 777.49
	6 290.92
	864.54

	
	
	
	
	9 414.16
	13.47
	
	2 448.62
	3.50
	
	10 622.03
	45.76

	
	Объем: 1.7*1.7*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	514.25
	
	
	5 703.01
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	261.98
	
	
	2 724.77
	
	

	

	20.
	С203-1000 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2, м2
	26.01
	1 327.01
	
	
	34 515.53
	
	
	75 609.25
	
	

	
	
	
	
	1 327.01
	
	
	34 515.53
	
	
	75 609.25
	

	

	21.
	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.386
	4 326.30
	262.69
	21.04
	1 669.95
	101.40
	8.12
	7 767.38
	1 324.68
	48.24

	
	
	
	
	4 042.57
	0.82
	
	1 560.43
	0.32
	
	6 394.46
	4.12

	
	Объем: 1.8*9+2.8*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	107.82
	
	
	1 195.92
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	54.93
	
	
	571.38
	
	

	

	22.
	С101-2912 
Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м
	40.53
	384.00
	
	
	15 563.52
	
	
	14 014.06
	
	

	
	
	
	
	384.00
	
	
	15 563.52
	
	
	14 014.06
	

	
	Объем: 38.6*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.42615
	2 860.68
	2 222.62
	68.20
	1 219.08
	947.17
	29.06
	13 158.29
	12 370.33
	173.48

	
	
	
	
	569.86
	1.63
	
	242.85
	0.70
	
	614.48
	9.09

	
	Объем: (5.1*9+6.1*8)*0.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	900.48
	
	
	9 903.54
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	445.50
	
	
	4 580.39
	
	

	

	24.
	С101-3433 
Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2
	44.74575
	66.63
	
	
	2 981.41
	
	
	5 759.23
	
	

	
	
	
	
	66.63
	
	
	2 981.41
	
	
	5 759.23
	

	
	Объем: 42.615*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е10-01-036-01 
Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м
	0.947
	330.90
	83.06
	
	313.36
	78.66
	
	1 762.87
	1 027.59
	

	
	
	
	
	247.84
	
	
	234.70
	
	
	735.29
	

	
	Объем: 5.1*9+6.1*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	83.38
	
	
	924.83
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	42.48
	
	
	441.86
	
	

	

	26.
	Е10-01-060-01 
Установка и крепление наличников (нащельник) с улицы, 100 м коробок блоков
	0.947
	104.58
	92.90
	5.16
	99.04
	87.97
	4.89
	1 251.90
	1 186.33
	29.45

	
	
	
	
	6.52
	
	
	6.18
	
	
	36.12
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	93.25
	
	
	1 067.70
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47.50
	
	
	510.12
	
	

	

	27.
	С101-3013 
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м
	106.064
	31.72
	
	
	3 364.35
	
	
	5 184.41
	
	

	
	
	
	
	31.72
	
	
	3 364.35
	
	
	5 184.41
	

	
	Объем: 94.7*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.369
	2 720.45
	446.40
	6.83
	1 003.84
	164.72
	2.52
	5 991.49
	2 151.92
	14.11

	
	
	
	
	2 267.22
	1.31
	
	836.60
	0.48
	
	3 825.45
	6.30

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	137.12
	
	
	1 532.34
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	107.38
	
	
	1 122.27
	
	

	

	
	Перевозка

	

	29.
	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	2
	44.21
	5.25
	30.56
	88.42
	10.50
	61.11
	798.15
	137.22
	441.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	10.50
	
	
	137.22
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.30
	
	
	82.33
	
	

	

	30.
	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	4.663
	4.12
	
	3.50
	19.23
	
	16.30
	141.82
	
	102.40

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	1.83
	
	
	24.64

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	1.83
	
	
	24.64
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.10
	
	
	14.78
	
	

	

	31.
	Т03-21-01-030 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км, 1 т груза
	6.663
	24.01
	
	24.01
	159.98
	
	159.98
	751.52
	
	751.52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	168 810.58
	4 731.21
	891.57
	404 672.24
	62 156.20
	5 009.08

	
	
	
	163 168.08
	36.80
	
	337 247.99
	483.00

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	168 542.95
	4 720.71
	654.18
	402 980.75
	62 018.98
	3 713.78

	
	
	
	163 168.08
	34.97
	
	337 247.99
	458.36

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	150 469.97
	
	
	283 413.59
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3, 14-16; %=90 - по стр. 4, 6, 10, 11, 17, 19, 21, 25, 26; %=80 - по стр. 8, 23; %=71 - по стр. 13, 28)
	4 581.55
	
	
	51 023.34
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 14-16; %=43 - по стр. 4, 6, 10, 11, 17, 19, 21, 25, 26; %=37 - по стр. 8, 23; %=52 - по стр. 13, 28)
	2 583.32
	
	
	27 065.00
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	175 707.82
	
	
	481 069.09
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	267.63
	10.50
	237.39
	1 691.49
	137.22
	1 295.30

	
	
	
	
	1.83
	
	
	24.64

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29, 30)
	12.33
	
	
	161.86
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 30)
	7.40
	
	
	97.11
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	267.63
	
	
	1 691.49
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	175 975.45
	
	
	482 006.00
	
	

	
	НДС 20%
	35 195.09
	
	
	96 401.00
	
	

	
	Итого с НДС
	211 170.54
	
	
	578 407.00
	


	

	По состоянию на II квартал 2019 г. индекс изменения сметной стоимости составляет к=6,31 согласно Постановлению № 39/1 от 06.05.2019 ГК «Единый тарифный орган Челябинской области».
По состоянию на I квартал 2019 г. индекс изменения сметной стоимости составляет к=6,26 согласно Постановлению № 10/5 от 07.02.2019 ГК «Единый тарифный орган Челябинской области».
Индекс инфляции по состоянию на II квартал 2019 г. составляет i=6,31/6,26=1,00798722044
Итого по смете  с учетом применения индекса инфляции i= 1,00798722044 стоимость работ составляет             
482 006,00 х 1,00798722044  = 485 855,83 рублей.
НДС 20 %                                                                                                                                                                                                                   97 171,17 рублей
Всего по смете (с учетом НДС 20 %)                                                                                                                                                                     583 027,00 рублей

	

	

	

	

	

	

	

	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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