
Контракт № ______
на выполнение работ
Идентификационный код закупки: 203745304546874530100100140000000000



г. Челябинск	«_____» _____________ 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №157 г.Челябинска», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, в лице заведующего Баженовой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт заключается в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили контракт на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения (далее по тексту - Контракт).
1.2. [bookmark: _Hlk32563362]По настоящему контракту Подрядчик обязуется, в установленный настоящим контрактом срок, по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Место выполнения работ: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская,2 А 
1.4.  Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 
1.5. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
[bookmark: _Hlk32406666]- СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования»;
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;
- СНиП 21-01-97* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 54401-2011. «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий»;
-ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»;
- ГОСТ 22245-90 – «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;
-ГОСТ 8267-93 - «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;
- ГОСТ 8736-2014 - «Песок для строительных работ»;
- ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
1.6. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
1.7. Подрядчик вправе, для выполнения определенного объема работ, привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 

2. Срок выполнения работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ – с момента заключения контракта
- окончание работ – в течении 35 календарных дней
2.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к контракту), в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.
3.1.2. Завести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» и по требованию Заказчика предъявлять его для записи замечаний.
3.1.3. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Материалы, из которых выполняются работы в соответствии с настоящим контрактом, должны соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению № 1 к Контракту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
б) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.5. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
3.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.
3.1.7. Вывезти в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой. 
3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего контракта.
3.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.3 настоящего контракта.
3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.
3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.
3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат работ Заказчику.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более трех дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении контракта.
3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.


4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена контракта составляет (____________________________) рублей с учетом НДС (если предусмотрен).
В цену контракта входят: стоимость работ с учетом НДС (если предусмотрен), стоимость материалов, расходы на использование оборудования, на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на инвентарь и материалы, используемые в работе, расходы на вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае оплаты контракта юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4.2. Цена контракта, определяется в соответствии с расчетом Начальной (максимальной) цены контракта, определенной в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 841/пр от 23.12.2019г. «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», проектно-сметным методом согласно сметной документации (Приложение № 1.1 к Техническому заданию), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме.
4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
4.5. Цена контракта может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы материала либо вида работ, но не более чем на 10% (десять) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из стоимости единицы материала либо вида работ.
4.6. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков) и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии) на оплату.
4.7. Условия настоящего контракта о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели.
4.8. Источник финансирования – Бюджет города Челябинска.

5.Порядок приемки работ
[bookmark: _Hlk32825906][bookmark: _GoBack]5.1. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих со дня завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Заказчик обязан оценить результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.
5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.1.5 настоящего контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в контракте.
5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков.
5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы. 
5.7. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков) в процессе исполнения контракта обеспечить следующие условия: 
- возможность оформления и обмена документами о приемке выполненных работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, 
- предоставление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков, счета-фактуры, в том числе корректировочных документов к ним.

6.Скрытые работы
6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее. 
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта и действующими строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
8.Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта, что составляет ______________________________, но не более 5 т.р. и не менее 1 т.р.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом размер штрафа рассчитывается, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 50000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе провести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
8.13. Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.
8.14. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.
8.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.16. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 9.2 настоящего контракта, известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.
10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 15 ноября 2020 года.
11.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3.  Настоящий контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.05.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
11.5. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются путем переговоров.
11.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
11.7. Настоящий контракт имеет следующие приложения к контракту (Приложение №1 к контракту - Техническое задание, Приложение №2 к контракту - Расчет цены контракта), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
12. Реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №157 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС №157 г. Челябинска») 
Юридический адрес: 454080, г.Челябинск, ул. Татьяничевой, 12В
Фактический адрес: 
454080, г.Челябинск, ул. Татьяничевой, 12В
454080, г.Челябинск, ул. Витебская,2А, 
ИНН 7453045468, КПП 745301001
ОГРН 1027403859647
р/счет 407 018 104 000 030 000 01
в Отделении Челябинск г. Челябинск
л/с 2047307195Н 
БИК 047501001
Тел./факс: +7(351)265-70-89
E-mail: kinder157@yandex.ru


Заведующий

_______________ (Т.Ф.Баженова)
                       МП
	Подрядчик




Приложение № 1
к контракту от ___________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия. 

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
1. 2. Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ 
3. Место выполнения работ: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская,2 А.
4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 35 календарных дней.
5. Виды выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.
6. Условия выполнения работ: согласно контракта с Заказчиком.
7. Общие требования к выполнению работ:
· обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
· обязательное составление актов на скрытые работы.
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
9.Требования к качеству работ.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;
- СНиП 21-01-97* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 54401-2011. «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий»;
-ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»;
- ГОСТ 22245-90 – «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;
-ГОСТ 8267-93-«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;
- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ»;
- ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: входе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно контракта с Заказчиком.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно контракта с Заказчиком.
13. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно контракта.
14. Требования по объему гарантий качества работ:
-гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по контракту;
-если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков и распространяется на все выполненные работы.
16. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно контракта.


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№п/п
	Наименование работ 
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Ремонт заднего проезда
	
	

	1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 
	100 м
	1,37

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3(под бордюр), 
	1000 м3 грунта
	0,010686

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	21,8104

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 
	100 м3 грунта
	0,04795

	5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 
	100 м бортового камня
	1,37

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 
	100 м3 грунта
	0,06165

	7
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 
	100 м3 конструкций
	0,1536

	8
	Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	100 м3 конструкций
	0,384

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	98,688

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,128

	11
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,0771

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,384

	13
	Розлив вяжущих материалов, 
	т
	0,4096

	14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 
	1000 м2 покрытия
	0,256

	
	Ремонт тротуара
	
	

	15
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 
	100 м3 конструкций
	0,02616

	16
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 
	100 м
	0,2

	17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 
	1000 м3 грунта
	0,002936

	18
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	7,0464

	19
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 
	1000 м2 площади основания
	0,0654

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 
	100 м2 покрытия
	0,654

	21
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,10184

	22
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0,06308

	23
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 
	100 м бортового камня
	0,2




ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Ремонт заднего проезда
	
	

	1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 
	м3
	4,795

	2
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 
	шт.
	137

	3
	Земля растительная механизированной заготовки, 
	м3
	6,165

	4
	Песок природный для строительных работ мелкий, 
	м3
	14,08

	5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 
	м3
	48,384

	6
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 
	т
	37,265

	
	Ремонт тротуара
	
	

	7
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	т
	6,25224

	8
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 
	м3
	0,308

	9
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 
	м3
	0,00396

	10
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), 
	м3
	1,0148

	11
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91),.
	шт
	20

	12
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	0,9





Приложение № 1.1. к Техническому заданию

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска»

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	500,00
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Ремонт заднего проезда (с разборкой асфальта и основания) - 256 м2

	
	

	1.
	Е27-03-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	1,37
	777,74
	
	1 066
	1 066
	
	76,7
	105,079

	
	
	
	777,74
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 77+60
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е01-01-013-15
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3(под бордюр), 1000 м3 грунта
	0,010686
	6 724,91
	6 405,56
	71
	3
	68
	31,77
	0,3394942

	
	
	
	313,25
	911,21
	
	
	10
	55,8
	0,5962788

	
	Объем: (77+60)*0,043+137*0,035
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Т03-21-01-040
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза
	21,8104
	28,91
	28,91
	631
	
	631
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (77+60)*0,043*2,4+137*0,035*1,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бордюры
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Е01-02-061-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,04795
	921,46
	
	44
	44
	
	97,2
	4,66074

	
	
	
	921,46
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,035*137
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С408-0015
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	4,795
	122,00
	
	585
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,035*137
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е27-02-010-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	1,37
	4 686,81
	95,30
	6 421
	1 114
	131
	76,08
	104,2296

	
	
	
	813,30
	11,10
	
	
	15
	0,68
	0,9316

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С403-8021
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	137
	60,67
	
	8 312
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е01-02-061-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,06165
	921,46
	
	57
	57
	
	97,2
	5,99238

	
	
	
	921,46
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 137*0,3*0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С407-0013
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Земля растительная механизированной заготовки, м3
	6,165
	81,00
	
	499
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 137*0,3*0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проезд
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Е27-03-008-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0,1536
	5 022,61
	3 132,91
	771
	290
	481
	179,8
	27,61728

	
	
	
	1 889,70
	561,25
	
	
	86
	45,63
	7,008768

	
	Объем: 256*0,06
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е27-03-008-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0,384
	601,35
	471,00
	231
	50
	181
	13,22
	5,07648

	
	
	
	130,35
	60,83
	
	
	23
	3,79
	1,45536

	
	Объем: 256*0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Т03-21-01-040
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза
	98,688
	28,91
	28,91
	2 853
	
	2 853
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15,42*2,4+38,55*1,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е27-04-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,128
	2 554,93
	2 379,98
	327
	20
	305
	15,72
	2,01216

	
	
	
	159,40
	214,86
	
	
	28
	13,88
	1,77664

	
	Объем: 256*0,05
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С408-0124
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Песок природный для строительных работ мелкий, м3
	14,08
	111,00
	
	1 563
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 256*0,05*1,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е01-02-001-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта
	0,0771
	1 403,90
	1 403,90
	108
	
	108
	
	

	
	
	
	
	252,86
	
	
	19
	15,39
	1,186569

	
	Объем: 257*0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е01-02-001-08
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта
	0,4608
	171,58
	171,58
	79
	
	79
	
	

	
	
	
	
	24,05
	
	
	11
	1,38
	0,635904

	
	Объем: 256*0,3*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е27-04-001-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,384
	3 905,55
	3 636,32
	1 499
	95
	1 396
	24,19
	9,28896

	
	
	
	247,46
	337,22
	
	
	129
	20,6
	7,9104

	
	Объем: 256*0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С408-0015
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	48,384
	122,00
	
	5 903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 38,4*1,26
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е27-06-026-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0,4096
	3 100,02
	40,92
	1 270
	
	17
	
	

	
	
	
	
	8,64
	
	
	4
	0,66
	0,270336

	
	Объем: 256*0,0016
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е27-06-020-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0,256
	3 218,43
	2 507,40
	824
	119
	642
	38,3
	9,8048

	
	
	
	465,73
	317,68
	
	
	81
	19,08
	4,88448

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С410-0010
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т
	24,8262
	426,00
	
	10 576
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 96,6*0,257
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е27-06-021-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
	1,028
	8,92
	3,59
	9
	1
	4
	0,09
	0,09252

	
	
	
	1,09
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 257*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С410-0010
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т
	12,4388
	426,00
	
	5 299
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 12,1*1,028
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	48 998
	2 859
	6 896
	
	274,19341

	
	
	
	
	
	
	
	406
	
	26,656336

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	45 514
	2 859
	3 412
	
	274,19341

	
	
	
	
	
	
	
	406
	
	26,656336

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	32 737
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 6, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22; %=95 - по стр. 2, 15, 16; %=80 - по стр. 4, 8)
	
	
	
	4 553
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22; %=42.5 - по стр. 2, 15, 16; %=38.25 - по стр. 4, 8)
	
	
	
	2 580
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	52 647
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 484
	
	3 484
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 484
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	56 131
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 553
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 580
	
	
	
	

	
	Индекс изменения сметной стоимости К=6,54
	6,54
	
	
	367 097
	
	
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	440 516
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ТРОТУАРА (со снятием старого покрытия) - 65,4м2

	
	

	24.
	Е27-03-008-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0,02616
	5 022,61
	3 132,91
	131
	49
	82
	179,8
	4,703568

	
	
	
	1 889,70
	561,25
	
	
	15
	45,63
	1,1936808

	
	Объем: 65,4*0,04
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е27-03-010-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м
	0,2
	572,91
	
	115
	115
	
	56,5
	11,3

	
	
	
	572,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е01-01-013-15
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0,002936
	6 724,91
	6 405,56
	20
	1
	19
	31,77
	0,0932767

	
	
	
	313,25
	911,21
	
	
	3
	55,8
	0,1638288

	
	Объем: (0,016*20+2,616)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Т03-21-01-040
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза
	7,0464
	28,91
	28,91
	204
	
	204
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,936*2,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е27-03-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания
	0,0654
	14 170,55
	5 308,28
	927
	42
	347
	62,27
	4,072458

	
	
	
	637,02
	715,95
	
	
	47
	45
	2,943

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е27-07-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0,654
	441,59
	27,38
	289
	116
	18
	15,12
	9,88848

	
	
	
	177,51
	0,69
	
	
	
	0,05
	0,0327

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С410-0010
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т
	4,66956
	426,00
	
	1 989
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7,14*0,654
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е27-07-001-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия
	1,308
	30,42
	3,18
	40
	36
	4
	2,32
	3,03456

	
	
	
	27,24
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 65,4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С410-0010
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т
	1,58268
	426,00
	
	674
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1,308*1,21
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е27-06-026-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0,10184
	3 100,02
	40,92
	316
	
	4
	
	

	
	
	
	
	8,64
	
	
	1
	0,66
	0,0672144

	
	Объем: 0,0016*63,65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	поребрик
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Е01-02-061-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,00308
	921,46
	
	3
	3
	
	97,2
	0,299376

	
	
	
	921,46
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*0,0154
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С408-0015
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	0,308
	122,00
	
	38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е27-02-010-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0,2
	1 034,07
	95,30
	207
	163
	19
	76,08
	15,216

	
	
	
	813,30
	11,10
	
	
	2
	0,68
	0,136

	
	   Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(3610.80=612.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(41.94=699.00*0.06) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С402-0004
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0,00396
	699,00
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0,06*0,33)*0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С401-0006
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	1,0148
	612,00
	
	621
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (5,9*0,86)*0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С403-8023
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	20
	24,85
	
	497
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е01-02-061-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,06
	921,46
	
	55
	55
	
	97,2
	5,832

	
	
	
	921,46
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С407-0013
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Земля растительная механизированной заготовки, м3
	0,9
	81,00
	
	73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*0,3*0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	6 202
	580
	697
	
	54,439719

	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	4,536424

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 998
	580
	493
	
	54,439719

	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	4,536424

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	3 895
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36; %=95 - по стр. 26; %=80 - по стр. 34, 40)
	
	
	
	881
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36; %=42.5 - по стр. 26; %=38.25 - по стр. 34, 40)
	
	
	
	498
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 377
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	204
	
	204
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	204
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	7 581
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	881
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	498
	
	
	
	

	
	Индекс изменения сметной стоимости К=6,54
	6,54
	
	
	49 580
	
	
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	59 496
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	55 200
	3 439
	7 593
	
	328,63313

	
	
	
	
	
	
	
	474
	
	31,19276

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	51 512
	3 439
	3 905
	
	328,63313

	
	
	
	
	
	
	
	474
	
	31,19276

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	36 632
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 6, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36; %=95 - по стр. 2, 15, 16, 26; %=80 - по стр. 4, 8, 34, 40)
	
	
	
	5 434
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36; %=42.5 - по стр. 2, 15, 16, 26; %=38.25 - по стр. 4, 8, 34, 40)
	
	
	
	3 078
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	60 024
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 688
	
	3 688
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 688
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	63 712
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 434
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 078
	
	
	
	

	
	Индекс изменения сметной стоимости К=6,54
	6,54
	
	
	416 676
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	20
	
	
	83 333
	
	
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	500 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Проверил: Положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-1-2-028149-2020 от 30.06.2020г. 
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»







Приложение №2 
к контракту № _____ от «___» ______________ 2020г.
Расчет цены контракта
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска»
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.
на единицу измерения
	Всего, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт заднего проезда
	
	
	
	

	1.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 
	100 м
	1,37
	777,74
	1066,00

	2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3(под бордюр), 
	1000 м3 грунта
	0,010686
	6724,91
	71,00

	3.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	21,8104
	28,91
	631,00

	4.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 
	100 м3 грунта
	0,04795
	921,46
	44,00

	5.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 
	100 м бортового камня
	1,37
	4686,81
	6421,00

	6.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 
	100 м3 грунта
	0,06165
	921,46
	57,00

	7.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 
	100 м3 конструкций
	0,1536
	5022,61
	771,00

	8.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	100 м3 конструкций
	0,384
	601,35
	231,00

	9.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	98,688
	28,91
	2853,00

	10.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,128
	2554,93
	327,00

	11.
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,0771
	1043,90
	108,00

	12.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,384
	3905,55
	1499,00

	13.
	Розлив вяжущих материалов, 
	т
	0,4096
	3100,02
	1270,00

	14.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 
	1000 м2 покрытия
	0,256
	3218,43
	824,00

	
	Ремонт тротуара
	
	
	
	

	15.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 
	100 м3 конструкций
	0,02616
	5022,61
	131,00

	16.
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 
	100 м
	0,2
	572,91
	115,00

	17.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 
	1000 м3 грунта
	0,002936
	6724,91
	20,00

	18.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 
	1 т груза
	7,0464
	28,91
	204,00

	19.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 
	1000 м2 площади основания
	0,0654
	14170,55
	927,00

	20.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,654
	441,59
	289,00

	21.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,10184
	3100,02
	316,00

	22.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0,06308
	921,46
	58,00

	23.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 
	100 м бортового камня
	0,2
	1034,07
	207,00

	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	63 712

	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 434

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 078

	Индекс изменения сметной стоимости К=6,54
	6,54
	
	
	416 676

	НДС 20%
	20
	
	
	83 333

	Всего по смете
	
	
	
	500 000

	
	
	
	
	




ВСЕГО ПО СМЕТЕ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2020 ГОДА С К=6,54)   500 000,00
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (20%)  = 83 333,00

Проверил: Положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-1-2-028149-2020 от 30.06.2020г.. 
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме: ____________
Всего с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме:________рублей
