Договор № ______
на выполнение работ
Идентификационный код закупки: 193745304546874530100100070010000000

г. Челябинск						«_____» _____________ 201____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска», в лице заведующего Баженовой Татьяны Федоровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, действующий на основании _________ в лице ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается на основании п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик обязуется, в установленный настоящим договором срок, по заданию Заказчика выполнить работы по капитальный ремонт по замене оконных блоков, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: г. Челябинск, ул. Витебская, 2-а
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора).
1.4. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012» Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
1.5. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.

2. Срок выполнения работ
	2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.
	2.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3. Права и обязанности сторон
	3.1. Подрядчик обязан:
	3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), в объеме, предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим договором срок.
	3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Материалы, из которых выполняются работы в соответствии с настоящим договором, должны соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
	3.1.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, представленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению норм действующего законодательства РФ.
	3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
	- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
	- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
	3.1.5. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
	3.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.
	3.1.7. Вывезти в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой. 
	3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
	3.2. Заказчик обязан:
	3.2.1. Вести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» для записей в нем замечаний, и доводить эти замечания до Подрядчика.
	3.2.2. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего договора.
	3.2.3. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.2 настоящего договора. 
	3.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
	3.2.5. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
	3.2.6. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
	3.3. Подрядчик имеет право:
	3.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат работ Заказчику.
	3.4. Заказчик имеет право:
	3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более семи дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Работы выполняются по ценам, установленным настоящим договором. Цена договора составляет (____________________________) рублей с учетом НДС (если предусмотрен). 
В стоимость настоящего договора входит стоимость работ и материалов, расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж, уборка и вывоз мусора, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов. 
В случае оплаты договора юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
	4.2. Цена договора, определяется в соответствии с расчетом Начальной (максимальной) цены договора, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены Договора, цены Договора, заключаемого с единственным Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567, проектно-сметным методом согласно сметной документации (Приложение № 2 к договору).
	4.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4 и 4.5 настоящего договора.
	4.4. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объема работ и иных условий исполнения настоящего договора.
	4.5. Цена договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемых работ не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы материала либо вида работ, но не более чем на 10% (десять) цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объемов работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из стоимости единицы материала либо вида работ.
	4.6. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта выполненных работ либо акта об устранении недостатков и предоставления Подрядчиком счетов-фактур и других необходимых документов на оплату.
	4.7. Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания.
	4.8. Источник финансирования: Бюджет города Челябинска.

5.Порядок приемки работ
	5.1. Подрядчик, в течение 5 дней после завершения работ, предоставляет Заказчику Акт выполненных работ по форме КС-2.
	Заказчик обязан оценить результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
	5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) дней составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.	
	5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.1.5. настоящего договора. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
	5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в договоре.
	5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ.
	5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.Скрытые работы
6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее. 
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Договора и действующими строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей включительно). 
8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
8.6 Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 
а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей) 
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы __________ рублей __________________ копеек (10% начальной (максимальной) цены Договора, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей). 
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
8.8. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
8.9 Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций. 
8.10 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору. 
8.11 При выявлении нарушений в качестве товара, подрядчик несет административную ответственность согласно действующему законодательству. 
8.12 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 9.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.
10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.11.2019г.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11.5. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров.
11.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
11.7. Настоящий договор имеет 2 приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
12. Реквизиты сторон
	Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска»
Место нахождения:
Юридический адрес: 454048 г. Челябинск,
ул. Татьяничевой ,12В
Фактический адрес: 454048 г. Челябинск,
ул. Витебская,2А
ИНН 7453045468, КПП 745301001
ОГРН 1027403859647
р/счет 40701810400003000001
в Отделении Челябинск г.Челябинск
л/с 2047307195Н 
БИК 047501001
Тел./факс +7(351)265-70-89
E-mail: kinder157@yandeх.ru

Заведующий   ______________/Баженова Т.Ф./

	Подрядчик


Приложение № 1  к договору №_____ от ________2019 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Капитальный ремонт по замене оконных блоков
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №157 г.Челябинска»
1. 1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт по замене оконных блоков
1. 2. Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ 
1. 3. Место выполнения работ: 454048 г. Челябинск, ул. Витебская,2А
1. 4. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.
5. Виды выполняемых работ: Работы выполняются в соответствии с техническим заданием согласно проектно-сметной документации Заказчиком произведена выборка объемов работ на текущий ремонт помещения, которые необходимо выполнить Подрядчику.
6. Условия выполнения работ: согласно договора с Заказчиком по прилагаемой форме.
7. Общие требования к выполнению работ:
· применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Ведомости материалов;
· обязательное ведение Заказчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
· обязательное составление актов на скрытые работы.
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
9.Требования к качеству работ.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012» Общественные здания и сооружения»;
- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и(или) другие документы, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.
Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: входе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору.
13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договору.
14. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: отсутствуют.
15. Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовительных объектах: отсутствуют.	
16. Требования по объему гарантий качества работ:
· гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
· если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки;
· прочие требования изложены в договоре.
17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков и распространяется на все выполненные работы.
18. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно договору.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03

	2
	Снятие оконных переплетов
	100 м2 оконных переплетов
	0,101556

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0272

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,080388

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,021168

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п.м
	0,0544

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,062826

	8
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1698

	9
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,1698

	10
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,0544

	11
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 
	1 т груза
	0,3

	12
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	1 т груза
	0,3



ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2
	м2
	8,0388

	2
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	2,1168

	3
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	5,44

	4
	Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм
	м2
	6,6

	5
	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм
	м
	19,02











Приложение № 2  к договору №_____ от ________2019г 
	
	
	
	
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01
	
	Форма 4т

	
	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	
	
	
	

	
	Смета на сумму: 59 259,00 руб.
	
	
	Смета на сумму:
	59 259,00 руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«______»____________________ 20__г.
	
	«______»____________________ 20__г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» (г. Челябинск, ул. Витебская, 2-а)
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на замену оконных блоков

	
	
	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 17,517 тыс. руб.
	59,259 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,047 тыс.чел.ч
	 0,047 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 0,518 тыс. руб.
	 6,777 тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Код норматива, Наименование, Единица измерения 
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч з/п
	
	Материал
	В т.ч з/п
	
	Материал
	В т.ч з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Окно (2,03х1,98-2шт., 1,08х1,96-1шт.)

	
	

	1.
	Е56-1-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0,03
	1 448,54
	1 329,78
	118,76
	44
	40
	4
	543
	521
	22

	
	
	
	
	
	29,06
	
	
	1
	
	
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е56-2-2
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0,10156
	498,93
	467,56
	31,37
	50
	47
	3
	636
	620
	16

	
	
	
	
	
	15,19
	
	
	2
	
	
	20

	
	Объем: 2,03*1,98*2+1,08*1,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е56-3-2
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0,0272
	963,00
	963,00
	
	26
	26
	
	342
	342
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2,13*2+1,18)*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е10-01-034-08
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0,08039
	12 199,97
	1 895,45
	592,75
	981
	152
	48
	5 648
	1 990
	269

	
	
	
	
	9 711,77
	13,47
	
	781
	1
	
	3 389
	14

	
	Объем: 2,03*1,98*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С203-1015
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2, м2
	8,0388
	1 120,74
	
	
	9 009
	
	
	17 279
	
	

	
	
	
	
	1 120,74
	
	
	9 009
	
	
	17 279
	

	
	Объем: 2,03*1,98*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е10-01-034-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0,02117
	11 852,83
	1 851,74
	586,93
	250
	39
	12
	1 446
	512
	70

	
	
	
	
	9 414,16
	13,47
	
	199
	
	
	864
	4

	
	Объем: 1,08*1,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С203-0999
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, м2
	2,1168
	1 327,01
	
	
	2 809
	
	
	6 153
	
	

	
	
	
	
	1 327,01
	
	
	2 809
	
	
	6 153
	

	
	Объем: 1,08*1,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е10-01-035-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м
	0,0544
	6 664,32
	265,05
	41,65
	362
	14
	2
	1 611
	188
	13

	
	
	
	
	6 357,62
	1,43
	
	346
	
	
	1 410
	1

	
	Объем: 2,13*2+1,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С101-2911
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	5,44
	320,00
	
	
	1 741
	
	
	1 578
	
	

	
	
	
	
	320,00
	
	
	1 741
	
	
	1 578
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е15-01-050-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0,06283
	2 860,68
	2 222,62
	68,20
	180
	140
	4
	1 941
	1 824
	26

	
	
	
	
	569,86
	1,63
	
	36
	
	
	91
	1

	
	Объем: ((1,98*2+2,03)*2+(1,96*2+1,08))*0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С101-3433
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2
	6,6
	66,63
	
	
	440
	
	
	849
	
	

	
	
	
	
	66,63
	
	
	440
	
	
	849
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е10-01-060-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков
	0,1698
	104,58
	92,90
	5,16
	18
	16
	1
	217
	206
	5

	
	
	
	
	6,52
	
	
	1
	
	
	6
	

	
	Объем: (1,98*2+2,03)*2+(1,96*2+1,08)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С101-3013
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м
	19,02
	31,72
	
	
	603
	
	
	930
	
	

	
	
	
	
	31,72
	
	
	603
	
	
	930
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е10-01-036-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м
	0,1698
	330,90
	83,06
	
	56
	14
	
	316
	184
	

	
	
	
	
	247,84
	
	
	42
	
	
	132
	

	
	Объем: (1,98*2+2,03)*2+(1,96*2+1,08)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-20-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,0544
	2 720,45
	446,40
	6,83
	147
	24
	
	883
	317
	2

	
	
	
	
	2 267,22
	1,31
	
	123
	
	
	564
	1

	
	Объем: 2,13*2+1,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Т01-01-01-041
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0,3
	44,21
	5,25
	30,56
	14
	2
	9
	120
	21
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Т03-21-01-030
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км, 1 т груза
	0,3
	24,01
	
	24,01
	7
	
	7
	34
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 737
	514
	90
	40 526
	6 725
	523

	
	
	
	16 130
	4
	
	33 245
	52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 716
	512
	74
	40 372
	6 704
	423

	
	
	
	16 130
	4
	
	33 245
	52

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	14 602
	
	
	26 789
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3; %=90 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14; %=80 - по стр. 10; %=71 - по стр. 15)
	498
	
	
	5 535
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=43 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14; %=37 - по стр. 10; %=52 - по стр. 15)
	282
	
	
	2 930
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 496
	
	
	48 837
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	2
	16
	154
	21
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16)
	2
	
	
	21
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)
	1
	
	
	12
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	
	
	154
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	17 517
	
	
	48 991
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	498
	
	
	5 535
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	282
	
	
	2 930
	
	

	
	% НР
	96
	
	
	82
	
	

	
	% СП
	54
	
	
	43
	
	

	
	НДС 18%
	3 153
	
	
	8 818
	
	

	
	Итого с НДС
	20 670
	
	
	57 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	16 737
	514
	90
	40 526
	6 725
	523

	
	
	
	16 130
	4
	
	33 245
	52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 716
	512
	74
	40 372
	6 704
	423

	
	
	
	16 130
	4
	
	33 245
	52

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	14 602
	
	
	26 789
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3; %=90 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14; %=80 - по стр. 10; %=71 - по стр. 15)
	498
	
	
	5 535
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=43 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14; %=37 - по стр. 10; %=52 - по стр. 15)
	282
	
	
	2 930
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 496
	
	
	48 837
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	2
	16
	154
	21
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16)
	2
	
	
	21
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)
	1
	
	
	12
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	
	
	154
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	17 517
	
	
	48 991
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	498
	
	
	5 535
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	282
	
	
	2 930
	
	

	
	% НР
	96
	
	
	82
	
	

	
	% СП
	54
	
	
	43
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	9 798
	
	

	
	Итого с НДС (Положительное заключение Госэкспертизы №74-1-0511-19 от 19.06.2019г.)
	
	
	
	58 789
	
	

	
	Итого на 2кв. 2019г. с коэффициентом пересчета 6,31/6,26=1,00798722
	
	
	
	49 382
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	9 876
	
	

	
	Итого с НДС 20%
	
	
	
	59 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Коэффициент снижения по итогам закупки: 
Итого, с коэффициентом снижения, руб: 
