КОНТРАКТ №

выполнение текущего ремонта системы АПС, системы оповещения о пожаре. 
г. Челябинск



                                                 

           “   ”                   2020 года


Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница №7, в лице главного врача Пилипенко Елены Александровны, действующего на основании Устава , именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и__________________________________________, в лице ____________________________действующего на основании__________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

       1.2. Место выполнения работ: г.Челябинск , ул.Свободы,96
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта  составляет                
2.1.1. Цена контракта является твердой  и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.1.2. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту, определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость за весь объем выполняемых «Работ», с учетом всех затрат, связанных с исполнением Контракта, в том числе  на материалы; на обеспечение качества в течение гарантийного срока; на транспортные услуги, доставку, погрузку, разгрузку; вынос и вывоз образовавшегося мусора; на страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится в течение 30 дней  с даты подписания заказчиком документа о приемке. Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Условием платежей является представление Исполнителем Заказчику:
      а) акта выполненных работ, подписанного ответственным представителем Заказчика по Контракту, и Исполнителем;
      б) счета и счета-фактуры (при наличии) и (или) УПД.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

       2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- увеличение или уменьшение по предложению Заказчика предусмотренного Контракта объема работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в нем цены единицы работ, но не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы объема работы. Цена единицы дополнительного выполненных работ или цена единицы работ при уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта  на предусмотренный в Контракте объем работ.
      2.6. Настоящим контрактом предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с п.5 ст.78 Бюджетного Кодекса РФ.

        2.7. Уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком).

       2.8. Источник финансирования – внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений (областной бюджет).                                       

                                                           3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и техническим заданием (Приложение №1 к контракту).

3.1.2. Производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. 

3.1.4.  Осуществлять контроль за выполнением Работ в целях проверки их соответствия Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), в том числе устранение выявленных в ходе выполненных работ недостатков и продолжение работ после подписания акта об устранении выявленных недостатков.

3.1.5.  В течение всего срока выполнения Работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить безопасность Объекта в процессе текущего ремонта в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, в том числе:

      а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать помещения, где выполняются Работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

      б) принять меры по противопожарной безопасности Объекта, при выполнении Работ и согласовать их  с  Заказчиком;
      в) обеспечить выполнение требований  Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего Объекта, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума.
       3.1.6.  Незамедлительно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ, установленные настоящим Контрактом.

3.1.7. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на Объекте, нести ответственность  за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя.

3.1.8. Обеспечить за свой счет содержание и уборку помещений Объекта, где производятся  Работы и прилегающей непосредственно к  ней территории, обеспечить вывоз строительных  отходов в соответствии с  требованиями  Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3.1.9. Сдать  Заказчику Объект (помещения Объекта) после выполнения работ по Акту выполненных работ, составляемому Сторонами, подтверждающему выполнение Исполнителем всех Работ, определенных Контрактом. 

3.1.10.  Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в настоящем Контракте, Техническом задании (Приложение №1 к контракту).
3.1.11. Исполнитель вправе:
3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
3.2.1.  Самостоятельно  распоряжаться своим имуществом на Объекте с учетом требований  допуска на       Объект.
3.2.2. Заказчик обязан:
3.3. Осуществлять контроль за выполнением работ в целях соответствия условиям Технического задания (Приложение №1 к контракту).
3.3.1. Производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, в том числе предоставить Исполнителю помещения для складирования материалов, инструмента и приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Исполнителя.
3.3.3. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект рабочих и специалистов Исполнителя, направляемых Исполнителем на Объект для выполнения Работ, (далее - персонал Исполнителя) по заблаговременно поданным спискам и подъезд машин с прицепами на территорию  Объекта по заявкам Исполнителя.

      3.3.4. Определить и сообщить Исполнителю места сбора строительного мусора.
      3.3.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в Контракте.
3.3.6. Заказчик вправе:
3.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.1. Привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями для проверки соответствия выполненных Исполнителем Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.4.2. Принимать  решения о соответствии выполненных Работ предъявленным требованиям.

      3.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

      3.4.4. Отказаться от оплаты Работ,  не предусмотренных Контрактом, но выполненных Исполнителем.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.12.2020г.
 4.2. Исполнитель передает Заказчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Исполнителя по Контракту (далее – Представитель Исполнителя), осуществляющем контроль выполняемых Работ, учет используемых при выполнении Работ материалов, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения  Работ.

4.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения Работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к контракту).
4.4. В течение 3 дней со дня завершения Работ  Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представляет Заказчику  акт выполненных Работ, счета и счета-фактуры (при наличии).

4.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней  проверяет совместно с Исполнителем качество и объемы выполненных Работ и в тот же срок:
a) либо принимает Работы и подписывает акт выполненных Работ для последующей оплаты;

б) либо при наличии замечаний Заказчика к представленному акту выполненных Работ возвращает их Исполнителю  для внесения изменений в соответствии с результатами приемки;

в) либо направляет Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ принять Работы и подписать акт выполненных Работ.
      4.6. Оформление документа о приемке выполненной работы, осуществляется после предоставления исполнителем гарантийного обеспечения в соответствии с п. 10.7 настоящего контракта.
4.7. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе, Исполнитель в течение 5 рабочих дней должен исправить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к приемке исправленные Работы. 

4.8. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за проведение экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта, или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

5. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Все материалы и Работы должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к контракту).
5.2. Заказчик проверяет работу Исполнителя на соответствие объема и качества выполненных Работ требованиям, установленным в настоящем Контракте, уведомляет его об обнаруженных дефектах. 
5.3. В случае  если  Исполнитель не  устранил  дефект  в  сроки, указанные  Заказчиком в уведомлении, Заказчик проводит оценку стоимости устранения дефекта и организует его устранение, а Исполнитель оплачивает оцененную сумму.

5.4. Исполнитель обязан выполнять полученные в ходе исполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
6.1. Исполнитель гарантирует:

а) качество выполнения всех  Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту);

б) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. 

      6.2. Срок гарантии –  36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
                    7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          
7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  14 августа 2019 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

     
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

           
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

            7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

            7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

            7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

            7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____ руб. ____коп. 

            7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленным Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 

 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _______ рубля 00 копеек.


б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.


7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
        
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

       
7.13. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

        
7.14. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

         
7.15. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). 


7.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в части уплаты пени, штрафа или неустойки, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или действий другой стороны, если это будет доказано.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения таких обстоятельств с приложением документов, подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы, выданных и/или заверенных уполномоченным органом. В случае нарушения срока уведомления, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в качестве освобождения от ответственности при нарушении условий настоящего контракта.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе исполнения Контракта. 

9.3. Заказчик вправе потребовать расторжение Контракта в следующих случаях:

- задержка выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушений Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению качества Работ.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.5. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до              30.12.2020г.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Разногласия, возникающие между сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.
11.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница №7
454087 г. Челябинск ул. Рылеева, 10
т. 8 (351) 268-17-30, 268-27-23; e-mail:dgkb-7@mail.ru
ИНН 7451012770, КПП 745101001
БИК 047501001
л/с 2047600461Н , 2147600404Н, 2247600013Н  в Комитете Финансов г.Челябинска
р/сч 40701810400003000001 в Отделении Челябинск города Челябинска
Заказчик:
Главный врач МБУЗ ДГКБ №7
_________________________________ Е.А.Пилипенко
М.П
	Исполнитель:

Исполнитель:
_______________________
М.П


Приложение № 1 
к Контракту №__________
от «  »                      2020г.

Техническое задание

1. Требования к качеству работ 

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта:

1.Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

7. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. Основные положения».

9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

10. CП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства.  Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

11.Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2. Требования к техническим характеристикам работ

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта.

3. Требования к безопасности работ

3.1. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.

3.2. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

3.3 Исполнитель при осуществлении работ действует в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе) заказчика,  требованиям технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в эксплуатируемых помещения Исполнитель обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества, принадлежащего третьим лицам.

3.4. Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

3.5. Исполнитель должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом.

3.6. На период проведения работ исполнитель должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятыми постановление Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от17.09.2002 г. №123.

Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

При исполнении Контракта Исполнитель обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе).

Все материалы должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта).

4.1. Порядок выполнения работ

4.1.1. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

4.1.2. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

4.1.4. Окончание работ оформляется актом выполненных работ, актом скрытых работ. Акт выполненных работ подписывается ответственными лицами Исполнителя и Заказчика.

4.1.5. По окончании работ Исполнитель самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.

4.2. Условия выполнения работ 

4.2.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность материалов, инструментов и имущества, принадлежащего Заказчику.

4.2.2. Исполнитель обязан назначить специалиста, ответственного за проведение работ на объекте, и оповестить  Заказчика о назначении ответственного лица. 

4.2.3. В течение всего периода выполнения работ Исполнитель обязан осуществлять контроль выполнения работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе).

4.2.4. Вывоз  мусора производится силами и за счет средств Исполнителя ежедневно.

4.2.5. Исполнитель за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

4.2.6. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

4.2.7. В ходе выполнения работ не допускается захламление объекта, а также прилегающей к нему территории Заказчика.

4.2.8. В ходе работ и по окончанию работ Исполнитель обязан оформить необходимую отчетность: ведомость изменений и отступлений от технического задания (Приложение 1 к контракту), если такие имеются (только с предварительного согласования Заказчика), акты на скрытые работы, акт выполненных работ, счета-фактуры (при наличии), подтверждающие стоимость материалов и оборудования (при оплате по фактической стоимости).
Заказчик:                                                                                                         Исполнитель:

                                                                                                                                _______________________

Главный врач МБУЗ ДГКБ №7
_______________________Е.А.Пилипенко
	                     Приложение № 2 

к Контракту №__________
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	Приложение № 2
к Контракту №__________
от «  »                      2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МБУЗ ДГКБ №7,

г. Челябинск, ул. Свободы, 96
Текущий ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

	Утверждаю:


______________________________

____________/_________________/

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МБУЗ ДГКБ №7,

 г. Челябинск, ул. Рылеева, 10.

Текущий ремонт: замена дверного блока.




	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3

	Демонтаж: Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	126

	Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1

	Демонтаж: Извещатель ручной
	шт
	6

	Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1

	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2
	100 м труб
	1

	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0.8

	Демонтаж кабеля
	100 м
	2.46

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт
	1

	Блок питания и контроля
	шт
	1

	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	126

	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	6

	Система речевого оповещения
	шт
	1

	Громкоговоритель
	шт
	8

	Световые настенные указатели
	100 шт
	0.06

	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт
	0.1

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0.1

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1.8

	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	5.4

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.8

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1

	Прибор или аппарат
	шт
	2

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 шт
	0.18


Заказчик:                                                                                                          Исполнитель:
                                                                                                                                                  _______________________
        Главный врач МБУЗ ДГКБ №7
_______________________Е.А.Пилипенко                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                                                 к Контракту №__________
                                                                                                                                                                                                                                                             от «  »                      2020г.
	

	Стройка:
	МБУЗ ДГКБ №7. г. Челябинск, ул. Свободы, 96

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на текущий ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре

	Основание: дефектная ведомость

	Сметная стоимость:
	193.469
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	0.176
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.516
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.399
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.789
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 172/пр)".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  демонтажные работы

	

	1.
	ФЕРм 10-08-002-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж: Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт
	126
	2.42
	
	305
	305
	
	0.252
	31.752

	
	
	
	2.42
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0

	

	2.
	ФЕРм 10-08-001-02 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, шт
	1
	35.31
	
	35
	35
	
	3.51
	3.51

	
	
	
	35.31
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0

	

	3.
	ФЕРм 10-08-002-04 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж: Извещатель ручной, шт
	6
	2.42
	
	15
	15
	
	0.252
	1.512

	
	
	
	2.42
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0

	

	4.
	ФЕРм 10-04-101-07 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении, шт
	1
	5.44
	
	5
	5
	
	0.6
	0.6

	
	
	
	5.44
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0

	

	5.
	ФЕРр 67-2-1 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2, 100 м труб
	1
	18.38
	
	18
	18
	
	2.25
	2.25

	
	
	
	18.38
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ФЕРр 67-2-11 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм, 100 м труб
	0.8
	32.52
	
	26
	26
	
	3.98
	3.184

	
	
	
	32.52
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ФЕРр 67-3-1 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Демонтаж кабеля, 100 м
	2.46
	75.50
	0.31
	186
	185
	1
	9.64
	23.7144

	
	
	
	75.19
	0.14
	
	
	
	0.01
	0.0246

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	590
	589
	1
	
	66.5224

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0246

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	360
	360
	
	
	37.374

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3; %=92 - по стр. 4)
	
	
	
	289
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3; %=65 - по стр. 4)
	
	
	
	216
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	865
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	230
	229
	1
	
	29.1484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0246

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 5-7)
	
	
	
	195
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5-7)
	
	
	
	149
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	574
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 439
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	484
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	365
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания
	7.86
	
	
	11 311
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	20
	
	
	2 262
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	13 573
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  монтажные работы

	

	8.
	ФЕРм 10-08-001-02 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, шт
	1
	130.23
	
	130
	118
	
	11.7
	11.7

	
	
	
	117.70
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С999-0001 

ППКОП "Сигнал 20М" КП ООО "Омега-Техносервис" 3850,00/1,20/7,86=408,18, шт
	1
	408.18
	
	408
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ФЕРм 10-08-003-03 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Блок питания и контроля, шт
	1
	41.36
	
	41
	37
	
	3.6
	3.6

	
	
	
	36.76
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С999-0002 

Рубеж ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР КП  ООО "Омега-Техносервис"  4120,00/1,20/7,86=436,81, шт
	1
	436.81
	
	437
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С999-0010 

Аккумулятор DELTA 12В/7 А/ч (АКБ DT 1207)  ООО "Омега-Техносервис"  1025,00/1,20/ 7,86=108,67, 
	3
	108.67
	
	326
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ФЕРм 10-08-002-02 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт
	126
	19.24
	
	2 424
	2 036
	
	1.68
	211.68

	
	
	
	16.16
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С999-0003 

Рубеж ИП 212-141 влагозащищенный с резистором 2,2 Ком КП  ООО "Омега-Техносервис"  312,00/1,20/7,86=33,08, шт
	126
	33.08
	
	4 168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ФЕРм 10-08-002-04 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, шт
	6
	9.96
	
	60
	48
	
	0.84
	5.04

	
	
	
	8.08
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С999-0004 

Рубеж ИПР 513-10 КП  ООО "Омега-Техносервис"  193,00/1,20/7,86=20,46, шт
	6
	20.46
	
	123
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ФЕРм 10-04-101-07 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Система речевого оповещения, шт
	1
	30.77
	
	31
	18
	
	2
	2

	
	
	
	18.14
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С999-0005 

Система речевого оповещения пожарная <Рокот-2> КП  ООО "Омега-Техносервис"  6830,00/1,20/7,86=724,13, шт
	1
	724.13
	
	724
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ФЕРм 10-04-066-05 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Громкоговоритель, шт
	8
	9.69
	
	78
	73
	
	1
	8

	
	
	
	9.07
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С999-0006 

Громкоговоритель настенный АС-2-2 КП  ООО "Омега-Техносервис"  660,00/1,20/7,86=69,97, шт
	8
	69.97
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ФЕРм 08-03-593-10 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Световые настенные указатели, 100 шт
	0.06
	1 335.94
	36.22
	80
	47
	2
	78.56
	4.7136

	
	
	
	779.32
	5.02
	
	
	
	0.4
	0.024

	

	22.
	С999-0007 

Табло "Выход" 12 В КП  ООО "Омега-Техносервис"  160,00/1,20/7,86=16,96, шт.
	6
	16.96
	
	102
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ФЕРм 08-03-594-06 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт
	0.1
	1 047.35
	36.22
	105
	88
	4
	88.8
	8.88

	
	
	
	880.90
	5.02
	
	
	1
	0.4
	0.04

	

	24.
	С999-0008 

Светильник аварийного освещения KL-30 КП  ООО "Омега-Техносервис"  680,00/1,20/7,86=72,09, шт.
	10
	72.09
	
	721
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ФЕРм 08-03-591-08 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт
	0.1
	454.03
	4.77
	45
	34
	
	34.56
	3.456

	
	
	
	342.84
	0.64
	
	
	
	0.05
	0.005

	

	26.
	ФССЦ 20.4.03.05-0001 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Розетка открытой проводки, 100 шт
	0.1
	577.00
	
	58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ФЕРм 08-02-390-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м
	1.8
	206.76
	0.31
	372
	279
	1
	16.29
	29.322

	
	
	
	154.92
	0.14
	
	
	
	0.01
	0.018

	
	Объем: 120+60
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ФССЦ 20.2.05.04-0022 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Кабель-канал (короб) 10х15 мм, м
	120
	1.15
	
	138
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ФССЦ 20.2.05.04-0025 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Кабель-канал (короб) 25x16 мм, м
	60
	1.71
	
	103
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ФЕРм 08-02-399-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м
	5.4
	38.59
	1.81
	208
	143
	10
	2.82
	15.228

	
	
	
	26.51
	0.26
	
	
	1
	0.02
	0.108

	
	Объем: 340+200
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С999-0009 

Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСЭнг(А)-FRLS)  КП  ООО "Омега-Техносервис"  23,50/1,20/7,86=2,49, м/п
	200
	2.49
	
	498
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ФССЦ 21.1.08.01-0311 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5, 1000 м
	0.34
	2 612.58
	
	888
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ФЕРм 08-02-409-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, 100 м
	0.8
	231.67
	33.80
	185
	143
	27
	19.04
	15.232

	
	
	
	178.98
	2.26
	
	
	2
	0.18
	0.144

	

	34.
	ФССЦ 24.3.01.02-0003 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм, м
	80
	2.24
	
	179
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м
	1
	68.77
	3.62
	69
	51
	4
	5.39
	5.39

	
	
	
	50.67
	0.50
	
	
	1
	0.04
	0.04

	
	Объем: 70+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ФССЦ 21.1.06.09-0151 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660, 1000 м
	0.07
	4 832.12
	
	338
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ФССЦ 21.1.06.10-0235 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000, 1000 м
	0.03
	11 531.72
	
	346
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ФЕРм 08-03-575-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Прибор или аппарат, шт
	2
	10.60
	
	21
	20
	
	1.03
	2.06

	
	
	
	10.22
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	ФССЦ 62.1.01.09-0048 

Оборудование 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А, шт
	2
	81.61
	
	163
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ФССЦ 62.1.02.03-0001 

Оборудование 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2, 10 шт
	0.2
	66.00
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	ФССЦ 20.5.02.10-0011 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Коробка распределительная УК-2П, шт
	30
	5.54
	
	166
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ФЕРм 08-03-574-03 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2, 100 шт
	0.18
	531.62
	17.34
	96
	60
	3
	33.49
	6.0282

	
	
	
	332.22
	0.50
	
	
	
	0.04
	0.0072

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	14 404
	3 195
	51
	
	332.3298

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.3862

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 982
	3 195
	51
	
	332.3298

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.3862

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 8, 10, 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=95 - по стр. 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 42)
	
	
	
	2 701
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8, 10, 13, 15; %=65 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 42)
	
	
	
	1 968
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 651
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 067
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 067
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	19 073
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 701
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 968
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания
	7.86
	
	
	149 914
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	20
	
	
	29 983
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	179 897
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	14 994
	3 784
	52
	
	398.8522

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.4108

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 342
	3 555
	51
	
	369.7038

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.3862

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3, 8, 10, 13, 15; %=92 - по стр. 4, 17, 19; %=95 - по стр. 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 42)
	
	
	
	2 990
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 8, 10, 13, 15; %=65 - по стр. 4, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 42)
	
	
	
	2 184
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 516
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 297
	229
	1
	
	29.1484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0246

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 5-7)
	
	
	
	195
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5-7)
	
	
	
	149
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 641
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	20 512
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 185
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 333
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания
	7.86
	
	
	161 224
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	20
	
	
	32 245
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	193 469
	
	
	
	


            Заказчик:                                                                                                                                   Исполнитель:
   Главный врач МБУЗ ДГКБ №7
_______________________Е.А.Пилипенко                                                          _______________________
	


	                                                                                                 Приложение № 4 

к Контракту №__________
от «  »                      2020г.
                         
	

	
	


	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	  к Локальной смете № 1

	на текущий ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре

	Основание: дефектная ведомость

	Сметная стоимость:
	193.469
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	0.176
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.516
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.399
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.789
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 172/пр)".


	Ресурсы локальной сметы

	№ пп
	Шифр
	Наименование
	Единица измерения
	Расход
	Цена за ед.изм.
	Общая стоимость


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	23.7144
	7.800
	185

	2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	5.434
	8.170
	44

	3.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	10.6
	9.070
	96

	4.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	35.85
	9.400
	337

	5.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	29.322
	9.510
	279

	6.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	249.984
	9.620
	2 405

	7.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25.1378
	9.920
	249

	8.
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	15.21
	10.060
	153

	9.
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	3.6
	10.210
	37

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	10.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4108
	9.737
	4

	

	
	Машины и механизмы

	

	11.
	ФСЭМ 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.1846
	115.40
	21

	12.
	ФСЭМ 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0246
	31.26
	1

	13.
	ФСЭМ 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.018
	31.26
	1

	14.
	ФСЭМ 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1836
	65.71
	12

	15.
	ФСЭМ 91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.728
	8.10
	14

	16.
	ФСЭМ 91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	2.2248
	1.11
	2

	

	
	Материальные ресурсы

	

	17.
	ФССЦ 62.1.01.09-0048
	Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А
	шт
	2
	81.61
	163

	18.
	ФССЦ 62.1.02.03-0001
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2
	10 шт
	0.2
	66.00
	13

	19.
	С999-0001
	ППКОП "Сигнал 20М" КП ООО "Омега-Техносервис" 3850,00/1,20/7,86=408,18
	шт
	1
	408.18
	408

	20.
	С999-0002
	Рубеж ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР КП  ООО "Омега-Техносервис"  4120,00/1,20/7,86=436,81
	шт
	1
	436.81
	437

	21.
	С999-0003
	Рубеж ИП 212-141 влагозащищенный с резистором 2,2 Ком КП  ООО "Омега-Техносервис"  312,00/1,20/7,86=33,08
	шт
	126
	33.08
	4 168

	22.
	С999-0004
	Рубеж ИПР 513-10 КП  ООО "Омега-Техносервис"  193,00/1,20/7,86=20,46
	шт
	6
	20.46
	123

	23.
	С999-0005
	Система речевого оповещения пожарная <Рокот-2> КП  ООО "Омега-Техносервис"  6830,00/1,20/7,86=724,13
	шт
	1
	724.13
	724

	24.
	С999-0006
	Громкоговоритель настенный АС-2-2 КП  ООО "Омега-Техносервис"  660,00/1,20/7,86=69,97
	шт
	8
	69.97
	560

	25.
	С999-0007
	Табло "Выход" 12 В КП  ООО "Омега-Техносервис"  160,00/1,20/7,86=16,96
	шт.
	6
	16.96
	102

	26.
	С999-0008
	Светильник аварийного освещения KL-30 КП  ООО "Омега-Техносервис"  680,00/1,20/7,86=72,09
	шт.
	10
	72.09
	721

	27.
	С999-0009
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСЭнг(А)-FRLS)  КП  ООО "Омега-Техносервис"  23,50/1,20/7,86=2,49
	м/п
	200
	2.49
	498

	28.
	С999-0010
	Аккумулятор DELTA 12В/7 А/ч (АКБ DT 1207)  ООО "Омега-Техносервис"  1025,00/1,20/ 7,86=108,67
	
	3
	108.67
	326

	29.
	ФССЦ 01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0.027
	44.97
	1

	30.
	ФССЦ 01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0758
	27.74
	2

	31.
	ФССЦ 01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный
	кг
	0.0108
	11.50
	

	32.
	ФССЦ 01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	1.1556
	30.40
	35

	33.
	ФССЦ 01.7.06.05-0042
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.031
	91.29
	3

	34.
	ФССЦ 01.7.06.07-0002
	Лента монтажная, тип ЛМ-5
	10 м
	2.97
	6.90
	20

	35.
	ФССЦ 01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0006
	1 820.00
	1

	36.
	ФССЦ 01.7.11.07-0034
	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	кг
	0.768
	10.57
	8

	37.
	ФССЦ 01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1.0372
	9.04
	9

	38.
	ФССЦ 01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм
	100 шт
	3.22
	83.00
	267

	39.
	ФССЦ 01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0.3468
	86.00
	30

	40.
	ФССЦ 01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм
	1000 шт
	0.36
	180.00
	65

	41.
	ФССЦ 01.7.15.14-0161
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм
	т
	0.000016
	29 800.00
	

	42.
	ФССЦ 01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.00183
	12 430.00
	23

	43.
	ФССЦ 01.7.15.14-0168
	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм
	т
	0.0006
	12 430.00
	7

	44.
	ФССЦ 01.7.20.04-0005
	Нитки швейные
	кг
	0.0054
	133.05
	1

	45.
	ФССЦ 03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0.001595
	729.98
	1

	46.
	ФССЦ 10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	т
	0.001424
	65 750.00
	94

	47.
	ФССЦ 14.1.02.01-0002
	Клей БМК-5к
	кг
	0.16
	25.80
	4

	48.
	ФССЦ 14.1.04.02-0002
	Клей 88-СА
	кг
	0.06
	28.93
	2

	49.
	ФССЦ 14.4.02.09-0001
	Краска
	кг
	0.29
	28.60
	8

	50.
	ФССЦ 14.4.03.17-0101
	Лак канифольный КФ-965
	т
	0.000054
	70 200.00
	4

	51.
	ФССЦ 20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные ГМ 6
	100 шт
	0.05
	110.00
	6

	52.
	ФССЦ 20.2.02.01-0012
	Втулки, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0.0122
	119.00
	1

	53.
	ФССЦ 20.2.05.04-0022
	Кабель-канал (короб) 10х15 мм
	м
	120
	1.15
	138

	54.
	ФССЦ 20.2.05.04-0025
	Кабель-канал (короб) 25x16 мм
	м
	60
	1.71
	103

	55.
	ФССЦ 20.4.03.05-0001
	Розетка открытой проводки
	100 шт
	0.1
	577.00
	58

	56.
	ФССЦ 20.5.02.10-0011
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	30
	5.54
	166

	57.
	ФССЦ 21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	0.07
	4 832.12
	338

	58.
	ФССЦ 21.1.06.10-0235
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000
	1000 м
	0.03
	11 531.72
	346

	59.
	ФССЦ 21.1.08.01-0311
	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0.34
	2 612.58
	888

	60.
	ФССЦ 21.2.01.02-0141
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2
	т
	0.0000918
	96 440.00
	9

	61.
	ФССЦ 21.2.03.09-0105
	Провод силовой ПРТО 1x1,5-660
	1000 м
	0.005
	1 819.30
	9

	62.
	ФССЦ 22.2.02.23-0011
	Глухари
	100 шт
	0.011
	164.00
	2

	63.
	ФССЦ 24.3.01.01-0002
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.309
	35.70
	11

	64.
	ФССЦ 24.3.01.01-0004
	Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм
	кг
	0.00852
	38.34
	

	65.
	ФССЦ 24.3.01.02-0003
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	80
	2.24
	179

	66.
	ФССЦ 25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели
	100 шт
	0.1836
	63.00
	12

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	14 994

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 342

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	2 990

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	2 184

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 516

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 297

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	195

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	149

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 641

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	179

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	20 512

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 185

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 333

	
	Коэффициент удорожания
	
	
	7.86
	161 224

	
	НДС 20%
	
	
	20
	32 245

	
	Итого с НДС
	
	
	
	193 469


Заказчик:                                                                                                                                          Исполнитель:
Главный врач МБУЗ ДГКБ №7                                                                                                        
__________Е.А.Пилипенко                                                                                                                                                             _______________________
