ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по посадке лиственницы Даурской в сквере на Площади Павших революционеров
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	Объект закупки
	Выполнение работ по посадке деревьев в сквере на Площади Павших революционеров
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	Место и объемы выполнения работ
	В соответствии со схемами посадки деревьев (Приложение № 1 к техническому заданию)
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	Сроки выполнения работ
	В соответствии с календарным графиком выполнения работ 
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	Требования к технологии и составу выполнения работ:
	Посадка деревьев.
       Посадка деревьев осуществляется с 100% заменой грунта на растительный, с внесением органоминеральных удобрений. 
        Посадочные ямы выкапывают на глубину 1,30 и 1,9 м. в ширину. После выкопки ям и траншеи стенки, и дно выравнивают и зачищают, засыпают плодородным грунтом на 3/4 объема, остальная часть складируется рядом. Насыпка изоляционного слоя почвогрунта, должна производиться с запасом на усадку в размере 20 % от установленной нормы.
        Ямы, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. Наличие пустот между комом и посадочной ямы не допустимо.
        Высота установки саженца в яму и траншеи должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы деревьев после посадки, должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям (3 шт.), выступающие над уровнем земли на 0,15 м. После посадки устраиваются приствольные круги не менее 1,0 м в диаметре. По краям посадочной ямы для предотвращения растекания поливной воды делают валик из земли, высота которого составляет 10-15 см. 
       При посадке растений с упакованным комом, упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. 
       После посадки деревья должны быть обильно политы водой, осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения. 
       Посадка деревьев осуществляется в соответствии со схемой посадки деревьев. Схема предоставлена в прилож. к техническому заданию. 
      Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости вносить по периметру приствольного круга комплексные удобрения, при норме внесения 30 гр\м2.
       При посадке растений должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару, для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни, или утренние и вечерние часы дня.  Кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев деревьев должны быть прорежены, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.
После выполнения работ посадке деревьев подрядчик обязан восстановить нарушенный газон возле мест производства работ.
Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями:
         Прополка приствольных лунок и канавок на глубину не более 5-10 см, с целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности, удаление сухих ветвей при необходимости (только у саженцев крупномерных деревьев  лиственных пород), а также смена подвязок и кольев, в случае утраты, и оправка наклоненных саженцев, 1 раз в месяц начиная с момента посадки по 30 ноября 2021 года.
         Полив деревьев осуществляют с помощью, поливомоечных машин в приствольные круги, которые после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления нежелательных растений. 
         Полив деревьев производится не менее одного раза в десять дней, с момента посадки по 30 ноября 2021 года. Полив деревьев в зависимости от погодных условий, осуществляется из расчета 50 л. воды на дерево. 
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	Требования к выполнению работ
	· Подрядчик обязан обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности при эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, правил охраны труд, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, по ограждению мест производства работ. 
· Транспортные средства должны быть оборудованы специальными проблесковыми маячками оранжевого цвета.
Для исключения травматизма территорию проведения работ следует ограждать специальными предупреждающими знаками. 
· Размещение информационных щитов с указанием начала и окончания временного ограничения движения транспортных средств (в случае такого ограничения). Организация движения транспорта и ограждение мест дорожных работ выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 «рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
· Запрещается выполнение работ Подрядчиком без согласования проекта организации дорожного движения.
·  Запрещено производить земляные работы без согласования с владельцами инженерных коммуникаций.
· Подрядчик обязан:
      осуществлять входной и операционный контроль применяемых материалов (посадочный материал, грунт, удобрения)
        вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также исполнительную документацию.
       предоставлять еженедельную оперативную информацию в виде фотоотчёта Заказчику. 
       У Подрядчика на местах выполнения работ должны находиться: 
- общий журнал работ; 
-журнал входного контроля материалов;
-журнал ухода за зелеными насаждениями;
- схемы организации дорожного движения (при необходимости), утвержденного Заказчиком;
- проект производства работ (далее-ППР);
Скрытые работы:
а) Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполняемых скрытых работ, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.
б) при выполнении скрытых работ Подрядчик составляет акты скрытых работ, с приложением фотоматериалов (минимум 4 шт. в цветном варианте и с привязкой к местности) на каждый вид работ.
в) готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. 
г) Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, в случае если Подрядчик не предъявил выполненные им скрытые работы или не уведомил (уведомил с опозданием) Заказчика о необходимости принятия скрытых работ, такие работы не принимаются и оплате не подлежат. Кроме того, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть скрытых работ, указанную Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.
д) Подрядчик обязан после окончания работ по высадке деревьев восстановить нарушенное благоустройство.
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	Требования к применяемым материалам 
	      Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
       Посадочный материал должен иметь фитосанитарный сертификат Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Челябинской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней, согласно Федеральному закону № 206 «О карантине растений».
       Саженцы деревьев должны быть адаптированы к климатическим условиям города Челябинска, относиться к третьей группе зимостойкости, быть здоровыми, без механических повреждений, а также без внешних признаков повреждения вредителями и болезнями.
         Для высадки озеленения, должны использоваться хвойные деревья породы  лиственница даурская, относящиеся ко 2-й группе по ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». Саженцы хвойных пород 2-й группы, должны быть высотой не менее 1,5 – 2,0 м.; диаметр кроны не менее 120 см; величина земляного кома 1,0х1,0х0.6 м.
      По результатам заготовки посадочного материала Исполнителем, оформляются Акты на скрытые работы о соответствии размеров земляного кома с указанным настоящего технического задания по форме в соответствии с ГОСТ 32756 – 2014 «Требования к промежуточной приемки выполненных работ».
     Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на здоровых саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями. 
     Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской.
     Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены почвой. При транспортировке посадочного материала должна обеспечиваться сохранность кома земли. 
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	Перечень нормативно-технических документов

	Приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации»
Решение Челябинской городской думы от 19.12.2017 № 36/30 «Об утверждении правил охраны создания и содержания зеленых насаждений в г. Челябинске»
Постановление главы г. Челябинска от 02.12.2004 № 2200-п «Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске»
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев лиственных пород для городского озеленения;
ГОСТ 32756-2014 «Требования к промежуточной приемки выполненных работ».
«Методические рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ОДМ 218.6.019-2016.




Техническое задание разработал 
Ведущий специалист – эксперт 
отдела капитального строительства и контроля качества                                        М. В. Главинская
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