

Муниципальное казенное
учреждение
«Челябстройзаказчик»

МАОУ «СОШ № 147
г. Челябинска»
Свердловский пр., 84

№ 381 от 24.03 2020 г.
На

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проверку расценок на текущие работы: МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» по адресу:
г. Челябинск, Свердловский пр., 84

№ п./п.	Наименование показателей		Ед. изм.	Предоставлено		Рекомендовано	
	Наименование сметной документации	№		в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах IV квартала 2019 года (с НДС)	в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах II квартала 2019 года (с НДС)
	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость всего:		тыс.руб.	25,770	204,160	19,052	155,176
1	Формовочная обрезка деревьев			25,770	204,160	19,052	155,176
	Финансирование - городской бюджет						
	Вид работ	Ремонтные работы			Ремонтные работы		



Заместитель директора МКУ «Челябстройзаказчик»


А.С. Кузнецов

Исп. И.Мелинг
237-80-54



Смета на сумму: 155 173,0 руб.

Смета на сумму: 155 173,0 руб.

Смета на сумму: 155 173,0 руб.

/Л. В. Гураченкова/ 20__ г.

« _____ » 20 г. _____ / _____ /

Л. В. Гураченкова/ 20 г.

Стройка: МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска», г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84А

Объект: МАОУ «СОШ №147 г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12и

(Локальный сметный расчет)

на формовочную обрезку деревьев

[illegible]

базисная цена
Сметная стоимость: **19,052 тыс. руб.**)

базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость: 19,052 тыс. руб."	155,176 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0,172 тыс.чел.ч	0,172 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **2,478 тыс. руб.** **35,587 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/ПР

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРИЗ)

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего					
			Осн. 3/п		Эксп.	Осн. 3/п		Эксп.	Осн.	Эксп.	Осн. 3/п		Эксп.			
			Всего		Материал	В т.ч 3/п	Всего		Материал	В т.ч 3/п	Матери	В т.ч	Всего		Материал	В т.ч 3/п
											ал	з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

Формовочная брезка

1. ТЕР 47-01-107-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	25	533,42	<u>48,01</u>	<u>485,41</u>	13 335	<u>1 200</u>	<u>12 135</u>	67 899	<u>17 240</u>	<u>50 659</u>
				39,96			999			14 345

Формовочная обрезка деревьев
высотой более 5 м, 1 дерево

Накладные расходы

104

накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

104 77

Всего с.НР и СП.

17 315

2. ТССЦ 101-0462

0,0027	17 670,00
--------	-----------

48

167

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15									
Объем: 0,03*90/1000									
3. ТЕР 01-02-101-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	1,5	80,19	67,84	12,35	121	102	19	1 544	1 462
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см,									
Объем: 25*6									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
4. ТЕР 01-02-101-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,8	168,32	142,04	26,28	135	114	21	1 726	1 633
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см,									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
5. ТССЦпр 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	10,8	44,21	5,25	30,56	478	57	330	4 502	815
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в т.ч. Накладные расходы									
в т.ч. Плановые накопления / Сметная прибыль									
6. ТССЦпр 01-01-01-043	16,3	4,12		3,50	67		57	509	362

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша

в т.ч. Накладные расходы 100 6 100 92
в т.ч. Плановые накопления / 60 4 60 55

Сметная прибыль

7. ТССЦпг 03-21-01-030 27,1 24,01 651 3 057 651 3 057

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 30 км, 1 т груза

ИТОГО ПО СМЕТЕ

14 835 1 473 13 213 79 404 21 150 56 636
48 1 005 167 14 437
13 639 1 416 12 175 71 336 20 335 50 834
48 999 167 14 345

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3, 4)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 6)

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 6)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

% НР

% СП

НДС 20%

Итого с НДС

63 907
38 544
1 196 8 068
19 052 129 313
2 442 29 683
1 775 20 226
99 83
72 57

57 1 038 6
815 5 802 92

29 683 79 404 21 150 56 636
20 226 167 14 437
121 245 20 335 50 834
8 068 167 14 345

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

МКУ «Челябстройзаказчик»

Расценки проверены

Мелинг И.А.